



## **LOK1010**

Viðbygging við Stjórnarráðshúsið

Lækjargötu 1, 101 Reykjavík

2021

BSc í Byggingafræði

# Viðauki B.

## Efnisyfirlit

1 Óútfyllt tilboðsskrá .....	2
2 Útfyllt tilboðsblað og tilboðsskrá .....	6
3 Verksamningar .....	11
4 Verktrygging .....	21
5 Auglýsing Útboðs.....	22
6 Fylgigögn og tilkynningar.....	23
7 Tímabókhald.....	27
8 Reikningar .....	32
9 Fundagerðir .....	36

# 1 Óutfyllt tilboðsskrá

## *Lækjargata 1*

### TILBOÐSBLAÐ

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Lækjargata 1, samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

**TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:**

	<b>FJÁRHÆÐ</b>
<b>1 AÐSTADA</b>	_____
<b>7 FRÁGANGUR UTANHÚSS</b>	_____

**HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK:**

\_\_\_\_\_

Staður og dagsetning: \_\_\_\_\_

Nafn bjóðanda og kennitala: \_\_\_\_\_

Tengiliður bjóðanda: \_\_\_\_\_

Netfang: \_\_\_\_\_

Heimilisfang: \_\_\_\_\_

Sími: \_\_\_\_\_

Undirskrift bjóðanda: \_\_\_\_\_

**Útboðsnúmer 1**

## Lækjargata 1

### TILBOÐSSKRÁ

NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	MAGN	EINING	EININGARVERÐ	HEILDARVERÐ
<b>1</b>	<b>Aðstaða</b>				
1.1	Uppsetning aðstöðu	1	Heild		_____
1.2	Reksur vinnusvæðis	1	Heild		_____
1.3	Öryggisgjörðing	1	Heild		_____
1.4	Umhverfis og öryggisstjórnun	1	Heild		_____

**KAFLI 1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:**

\_\_\_\_\_

# Lækjargata 1

## TILBOÐSSKRÁ

NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	MAGN	EINING	EININGARVERÐ	HEILDARVERÐ
<b>7</b>	<b>FRÁGANGUR UTANHÚSS</b>				
<b>7.1</b>	<b>Múrverk</b>				
7.1.1	Múrhúðun veggja	15	m <sup>2</sup>		
	<b>Kaflí 7.1 Múrhúðun samtals:</b>				
<b>7.2</b>	<b>Trésmiði</b>				
7.2.1	Einangrun				
7.2.1.1	Einangrun útveggja	925	m <sup>2</sup>		
7.2.1.2	Einangrun múrhúðarða útveggja	15	m <sup>2</sup>		
7.2.1.3	Einangrun á gróðurvegg	50	m <sup>2</sup>		
7.2.1.4	Einangrun á sökkla	135	m <sup>2</sup>		
7.2.1.5	Einangrun til að slíta kuldabré	150	m <sup>2</sup>		
7.2.1.6	Einangrun á kjallaraveggi	320	m <sup>2</sup>		
7.2.2	Steinklæðning og burðakerfi undir klæðningu	740	m <sup>2</sup>		
7.2.3	Koparklæðning og burðarkerfi undir klæðningu	184	m <sup>2</sup>		
7.2.4	Þaksvalir				
7.2.4.1	Asfaltþapi á steypa plötu	116	m <sup>2</sup>		
7.2.4.2	Xps einangrun	116	m <sup>2</sup>		
7.2.4.3	PVC dúkur	116	m <sup>2</sup>		
7.2.4.4	Útiflísakerfi á undirkerfi	116	m <sup>2</sup>		
7.2.5	miðsvalir				
7.2.5.1	Asfaltþapi á steypa plötu	35	m <sup>2</sup>		
7.2.5.2	Xps einangrun	35	m <sup>2</sup>		
7.2.5.3	PVC dúkur	35	m <sup>2</sup>		
7.2.5.4	Útiflísakerfi á undirkerfi	35	m <sup>2</sup>		
7.2.6	Flatt þak				
7.2.6.1	Asfaltþapi á steypa plötu	342	m <sup>2</sup>		
7.2.6.2	Xps einangrun	342	m <sup>2</sup>		
7.2.6.3	PVC dúkur	342	m <sup>2</sup>		
7.2.6.4	Drenmöl	342	m <sup>2</sup>		
7.2.7	Þak á vatnsúðararými				
7.2.7.1	Tvöfaldur asfaltþapi á steypa plötu	6	m <sup>2</sup>		
7.2.7.2	Xps einangrun	6	m <sup>2</sup>		
7.2.8	Þak við inngang				
7.2.8.1	Asfaltþapi á steypa plötu	26	m <sup>2</sup>		
7.2.8.2	Xps einangrun	26	m <sup>2</sup>		
7.2.8.3	PVC dúkur	26	m <sup>2</sup>		
7.2.9	Þak yfir tengigang				
7.2.9.1	Yleiningar	18	m <sup>2</sup>		
7.2.9.2	Tvöfaldur asfaltþapi á yleiningar	18	m <sup>2</sup>		
7.2.9.3	Þakkantur á tengigang	16	lm		
7.2.10	Þakkantur	101	lm		
7.2.11	Ál flasningar við glugga og hurðir ofan og hliðar	114	lm		
7.2.12	Ál Vatnsbretti neðan við glugga	12	lm		
7.2.13	Kopar flasningar við glugga og hurðir ofan og hliðar	64	lm		
7.2.14	Ál flasningar við svalahandrið miðsvala	20	lm		
7.2.15	Ál flasningar undir miðsvalir út að glugga	34	m <sup>2</sup>		
7.2.16	Ál vatnsbretti milli glugga	20	lm		
7.2.17	Niðurfallsrör	135	lm		

## TILBOÐSSKRÁ

NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	MAGN	EINING	EININGARVERÐ	HEILDARVERÐ
7.2.18	Takkadúkur	455	m <sup>2</sup>		
7.2.19	Tjörn	20	m <sup>2</sup>		
7.2.20	Gróðurveggur	50	m <sup>2</sup>		
<b>Kafli 7.2 Trésmíði samtals:</b>					
<b>7.3</b>	<b>Járn og blikksmíði</b>				
7.3.1	Handrið miðsvala	20	lm		
7.3.2	Handrið þaksvala	47	lm		
<b>Kafli 7.3 Járn og blikksmíði samtals:</b>					
<b>7.4</b>	<b>Gluggar og hurðir</b>				
7.4.1	Gluggar og hurðir				
7.4.1.1	ÚG01	3	stk		
7.4.1.2	ÚG02	13	stk		
7.4.1.3	ÚG03	5	stk		
7.4.1.4	ÚG04	1	stk		
7.4.1.5	ÚG05	1	stk		
7.4.1.6	ÚG06	1	stk		
7.4.1.7	ÚG07	1	stk		
7.4.1.8	ÚG08	1	stk		
7.4.1.9	ÚG09	1	stk		
7.4.1.10	ÚG10	1	stk		
7.4.1.11	ÚG11	1	stk		
7.4.1.12	ÚG12	1	stk		
7.4.1.13	ÚG13	1	stk		
7.4.1.14	ÚG14	1	stk		
7.4.1.15	ÚG15	1	stk		
7.4.1.16	ÚG16	1	stk		
7.4.1.17	ÚG17	1	stk		
7.4.1.18	ÚG18	1	stk		
7.4.1.19	ÚG19	1	stk		
7.4.1.20	ÚG20	1	stk		
7.4.1.21	ÚG21	1	stk		
7.4.1.22	ÚG22	1	stk		
7.4.1.23	ÚG23	1	stk		
7.4.1.24	ÚG02OP	7	stk		
7.4.1.25	ÚG-RL	1	stk		
7.4.1.26	Þakgluggi	2	stk		
7.4.1.27	ÚH01	2	stk		
7.4.1.28	ÚH02	1	stk		
7.4.1.29	ÚH03	1	stk		
7.4.1.30	ÚH04	1	stk		
<b>Kafli 7.4 Gluggar og hurðir samtals:</b>					
<b>7.5</b>	<b>Málun utanhúss</b>				
7.5.1	Málun múrhúðaðra veggja	15	m <sup>2</sup>		
<b>Kafli 7.5 Málun utanhúss samtals:</b>					

## 2 Útfyllt tilboðsblað og tilboðsskrá

### Lækjargata 1

#### TILBOÐSBLAÐ

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Lækjargata 1, samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

#### TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:

	FJÁRHÆÐ
1 AÐSTAÐA	14.500.000
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS	<u>191.627.500</u>

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 206.127.500

Staður og dagsetning: Reykjavík 12.1.2022

Nafn bjóðanda og kennitala: Mega byggingar ehf 123456-7890

Tengiliður bjóðanda: Jón Jónsson

Netfang: [mega@mega.is](mailto:mega@mega.is)

Heimilisfang: bjartagata 1 101 Reykjavík

Sími: 1234567

Undirskrift bjóðanda: mega byggingar

**Útboðsnúmer 1**

## Lækjargata 1

### TILBOÐSSKRÁ

NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	MAGN	EINING	EININGARVERÐ	HEILDARVERÐ
<b>1</b>	<b>Aðstaða</b>				
1.1	Uppsetning aðstöðu	1	Heild	5.000.000	5.000.000
1.2	Reksur vinnusvæðis	1	Heild	7.000.000	7.000.000
1.3	Öryggisgirðing	1	Heild	1.500.000	1.500.000
1.4	Umhverfis og öryggisstjórnun	1	Heild	1.000.000	1.000.000
	<b>KAFLI 1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:</b>				<b><u>14.500.000</u></b>



# Lækjargata 1

## TILBOÐSSKRÁ

NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	MAGN	EINING	EININGARVERÐ	HEILDARVERÐ
<b>7</b>	<b>FRÁGANGUR UTANHÚSS</b>				
<b>7.1</b>	<b>Múrverk</b>				
7.1.1	Múrhúðun veggja	15	m <sup>2</sup>	16.500	247.500
	<b>Kaflí 7.1 Múrhúðun samtals:</b>				247.500
<b>7.2</b>	<b>Trésmiði</b>				
7.2.1	Einangrun				
7.2.1.1	Einangrun útveggja	925	m <sup>2</sup>	8.000	7.400.000
7.2.1.2	Einangrun múrhúðarða útveggja	15	m <sup>2</sup>	9.500	142.500
7.2.1.3	Einangrun á gróðurvegg	50	m <sup>2</sup>	9.500	475.000
7.2.1.4	Einangrun á sökkla	135	m <sup>2</sup>	7.500	1.012.500
7.2.1.5	Einangrun til að slíta kuldaþrú	150	m <sup>2</sup>	3.500	525.000
7.2.1.6	Einangrun á kjallaraveggi	320	m <sup>2</sup>	9.500	3.040.000
7.2.2	Steinklæðning og burðakerfi undir klæðningu	740	m <sup>2</sup>	74.000	54.760.000
7.2.3	Koparklæðning og burðarkerfi undir klæðningu	184	m <sup>2</sup>	78.000	14.352.000
7.2.4	Þaksvalir				
7.2.4.1	Asfaltþaki á steypa plötu	116	m <sup>2</sup>	9.000	1.044.000
7.2.4.2	Xps einangrun	116	m <sup>2</sup>	7.000	812.000
7.2.4.3	PVC dúkur	116	m <sup>2</sup>	14.000	1.624.000
7.2.4.4	Útiflísakerfi á undirkerfi	116	m <sup>2</sup>	26.500	3.074.000
7.2.5	miðsvalir				
7.2.5.1	Asfaltþaki á steypa plötu	35	m <sup>2</sup>	9.000	315.000
7.2.5.2	Xps einangrun	35	m <sup>2</sup>	16.000	560.000
7.2.5.3	PVC dúkur	35	m <sup>2</sup>	14.000	490.000
7.2.5.4	Útiflísakerfi á undirkerfi	35	m <sup>2</sup>	26.500	927.500
7.2.6	Flatt þak				
7.2.6.1	Asfaltþaki á steypa plötu	342	m <sup>2</sup>	9.000	3.078.000
7.2.6.2	Xps einangrun	342	m <sup>2</sup>	22.000	7.524.000
7.2.6.3	PVC dúkur	342	m <sup>2</sup>	14.000	4.788.000
7.2.6.4	Drenmöl	342	m <sup>2</sup>	6.000	2.052.000
7.2.7	Þak á vatnsúðararými				
7.2.7.1	Tvöfaldur asfaltþaki á steypa plötu	6	m <sup>2</sup>	13.500	81.000
7.2.7.2	Xps einangrun	6	m <sup>2</sup>	16.000	96.000
7.2.8	Þak við inngang				
7.2.8.1	Asfaltþaki á steypa plötu	26	m <sup>2</sup>	9.000	234.000
7.2.8.2	Xps einangrun	26	m <sup>2</sup>	16.000	416.000
7.2.8.3	PVC dúkur	26	m <sup>2</sup>	14.000	364.000
7.2.9	Þak yfir tengigang				
7.2.9.1	Yleiningar	18	m <sup>2</sup>	25.000	450.000
7.2.9.2	Tvöfaldur asfaltþaki á yleiningar	18	m <sup>2</sup>	13.500	243.000
7.2.9.3	Þakkantur á tengigang	16	lm	24.000	384.000
7.2.10	Þakkantur	101	lm	18.000	1.818.000
7.2.11	Ál flasningar við glugga og hurðir ofan og hliðar	114	lm	10.500	1.197.000
7.2.12	Ál Vatnsbretti neðan við glugga	12	lm	11.500	138.000
7.2.13	Kopar flasningar við glugga og hurðir ofan og hliðar	64	lm	16.500	1.056.000
7.2.14	Ál flasningar við svalahandrið miðsvala	20	lm	22.500	450.000
7.2.15	Ál flasningar undir miðsvalir út að glugga	34	m <sup>2</sup>	30.000	1.020.000
7.2.16	Ál vatnsbretti milli glugga	20	lm	15.000	300.000
7.2.17	Niðurfallsrör	135	lm	9.800	1.323.000

## TILBOÐSSKRÁ

NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	MAGN	EINING	EININGARVERÐ	HEILDARVERÐ
7.2.18	Takkadúkur	455	m <sup>2</sup>	3.400	1.547.000
7.2.19	Tjörn	20	m <sup>2</sup>	40.000	800.000
7.2.20	Gróðurveggur	50	m <sup>2</sup>	95.000	4.750.000
<b>Kafli 7.2 Trésmíði samtals:</b>					<b>124.662.500</b>
<b>7.3</b>	<b>Járn og blikksmíði</b>				
7.3.1	Handrið miðsvala	20	lm	180.000	3.600.000
7.3.2	Handrið þaksvala	47	lm	175.000	8.225.000
<b>Kafli 7.3 Járn og blikksmíði samtals:</b>					<b>11.825.000</b>
<b>7.4</b>	<b>Gluggar og hurðir</b>				
7.4.1	Gluggar og hurðir				
7.4.1.1	ÚG01	3	stk	82.000	246.000
7.4.1.2	ÚG02	13	stk	130.500	1.696.500
7.4.1.3	ÚG03	5	stk	392.000	1.960.000
7.4.1.4	ÚG04	1	stk	4.550.000	4.550.000
7.4.1.5	ÚG05	1	stk	3.300.000	3.300.000
7.4.1.6	ÚG06	1	stk	2.850.000	2.850.000
7.4.1.7	ÚG07	1	stk	5.000.000	5.000.000
7.4.1.8	ÚG08	1	stk	8.250.000	8.250.000
7.4.1.9	ÚG09	1	stk	1.550.000	1.550.000
7.4.1.10	ÚG10	1	stk	850.000	850.000
7.4.1.11	ÚG11	1	stk	1.550.000	1.550.000
7.4.1.12	ÚG12	1	stk	1.950.000	1.950.000
7.4.1.13	ÚG13	1	stk	1.025.000	1.025.000
7.4.1.14	ÚG14	1	stk	2.000.000	2.000.000
7.4.1.15	ÚG15	1	stk	425.000	425.000
7.4.1.16	ÚG16	1	stk	2.225.000	2.225.000
7.4.1.17	ÚG17	1	stk	1.425.000	1.425.000
7.4.1.18	ÚG18	1	stk	450.000	450.000
7.4.1.19	ÚG19	1	stk	2.350.000	2.350.000
7.4.1.20	ÚG20	1	stk	1.250.000	1.250.000
7.4.1.21	ÚG21	1	stk	2.100.000	2.100.000
7.4.1.22	ÚG22	1	stk	1.600.000	1.600.000
7.4.1.23	ÚG23	1	stk	1.600.000	1.600.000
7.4.1.24	ÚG02OP	7	stk	180.000	1.260.000
7.4.1.25	ÚG-RL	1	stk	105.000	105.000
7.4.1.26	Þakgluggi	2	stk	420.000	840.000
7.4.1.27	ÚH01	2	stk	395.000	790.000
7.4.1.28	ÚH02	1	stk	395.000	395.000
7.4.1.29	ÚH03	1	stk	280.000	280.000
7.4.1.30	ÚH04	1	stk	960.000	960.000
<b>Kafli 7.4 Gluggar og hurðir samtals:</b>					<b>54.832.500</b>
<b>7.5</b>	<b>Málun utanhúss</b>				
7.5.1	Málun múrhúðaðra veggja	15	m <sup>2</sup>	4.000	60.000
<b>Kafli 7.5 Málun utanhúss samtals:</b>					<b>60.000</b>

TILBOÐSSKRÁ

NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	MAGN	EINING	EININGARVERÐ	HEILDARVERÐ
	KAFLI 7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:				<u>191.627.500</u>

### 3 Verksamningar

Samningur milli Verkkaupa og Verktaka.

#### VERKSAMNINGUR

##### 1. gr.

Við undirritaðir:	Forsætisráðuneytið	kennitala:	123456-7890
heimilisfang:	Lækjargata 1. 101 Reykjavík		hér eftir nefndur
verkkaupi og	Mega byggingar ehf.	kennitala:	123456-7890
heimilisfang:	Bjartagata 1. 101 Reykjavík		hér eftir nefndur

verktaki gerum með okkur eftirfarandi VERKSAMNING.

##### 2. gr.

Verktaki tekur að sér að:

Að vinna frágang utanhúss kafla 7 að viðbyggingu við Stjórnarráðshúsið að Lækjargötu 1 101.Reykjavík. Skv. Útboðslýsingu og teikningum

Verkið skal unnið með viðurkenndum eignum og í samræmi við góðar hefðir, gildandi lög og reglugerðir á hverjum tíma.

##### 3. gr.

Samningsgögn

1. Útboðsgögn og verklýsing dags. 12.12.2020

---

2. Teikningar Aðaluppdrættir, verkteikningar, hlutateikningar og deili.

---

3. Tilboð verktaka dags. 12.1.2022 ásamt útfylltri tilboðsskrá.

---

4. Íslenskur staðall, ÍST 30:2012 .

5. Framlögð verkáætlun.

4. gr.

Verkkaupi tilnefni eftirlitsaðila meðan á verkinu stendur.

Eftirlitsaðili er: Jón Gunnarsson  
kt:123456-7890

---

5. gr.

Fyrir verkið greiðir verkkaupi verktaka kr. 206.127.500  
kr

---

Innifalið í samningsverðinu er:

Allur efniskostnaður, kostnaður við vinnu, vélar, áhöld, vinnuaðstöðu, tryggingar, flutninga, o.s.frv. svo og öll þau lög og samningsbundin gjöld sem leiða af því að hafa menn og tæki í vinnu og selja efni og vinnu, þ.m.t. virðisaukaskatt.

6. gr.

Verktaki getur lagt fram reikninga fyrir verkið á 4 vikna fresti. Samþykki verkkaupi/eftirlitsmaður reikninga verða þeir greiddir innan 3 vikna frá framlagningu.

7. gr.

Til tryggingar því að aðilar standi við skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, er hvorum um sig heimilt að krefjast framkvæmdatryggingar. Upphæð framkvæmdatryggingar skal vera 10% af samningsfjárhæð. Í tryggingarskjalinu skulu greind skilyrði þess að samningsaðilar geti leyst tryggingarféð til sín ásamt öðrum skilmálum

8. gr.

Verktaki skal vinna þau breytinga- og/eða aukaverk sem verkkaupi/eftirlitsmaður óskar eftir, enda sé verktaka það mögulegt vegna annarra verka sem hann kann að hafa tekið að sér. Verkkaupi skal greiða verktaka allan kostnað sem af þessum breytinga- og/eða aukaverkum leiðir. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og samningar.

Með breytinga- og / eða aukaverkum er átt við verkliði sem ekki eru tilgreindir í magntöluskrá.

Ef ófyrirséðar breytingar verða á verkinu, s.s. breytingar á magntölum, skal verktaki tafarlaust tilkynna verkkaupa / eftirlitsmanni um þær breytingar.

Verkfundir skulu haldnir á 7 daga fresti. Verkfundi skulu sitja einn fulltrúi verkkaupa, einn frá verktaka og eftirlitsmaður.

9. gr.

Verktaki skuldbindur sig til að hefja verkið 20.1.2022 og ljúka því eigi síðar en 26.1.2023  
Dragist verklok fram yfir tilsettan tíma, af ástæðum sem varða verktakann er  
verkkaupa heimilt að krefjast dagsekta sem nema kr. 62.000 kr fyrir hvern almanaksdag sem  
verkið dregst umfram umsamin verklok.  
Á verkstað skal liggja frammi dagbók í þríriti þar sem skráð er framvinda verksins fyrir hvern dag,  
staðfest af eftirlitsaðila.

10. gr.

Verktaki skal vera ábyrgðartryggður fyrir því tjóni sem hann eða starfsmenn hans kunna að valda  
verkkaupa eða öðrum meðan á verkinu stendur og getur verkkaupi óskað eftir upplýsingum um  
trygginguna.

11. gr.

Samningur þessi er gerður í tveimur samhljóða eintökum, einu fyrir hvorn samningsaðila.

Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir héraðsdómi

Reykjavíkur  

---

Staður REYKJAVÍK

Dags. 20.1.2022

Verktaki:

---

---

Verkkaupi:

---

---

Vitundarvottar að rétttri dagsetningu og undirskriftum aðila.

\_\_\_\_\_ kt. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ kt. \_\_\_\_\_



Samningur milli skóla og hönnuðar.

## VERKSAMNINGUR

### VERKSAMNINGUR

1. gr.

Við undirritaðir: Háskólinn í Reykjavík kennitala: 510105-4190

heimilisfang: Menntavegi 1 102 Reykjavík hér eftir nefndur

verkkaupi og RÓ teiknistofa kennitala: 12345-6789

heimilisfang: Aðalgötu 1 101 Reykjavík hér eftir nefndur

verktaki gerum með okkur eftirfarandi VERKSAMNING.

2. gr.

Verktaki tekur að sér að:

Leysa og fullhanna viðbyggingu við Stjórnarráðshúsið að Lækjargötu 1 101 Reykjavík. Ásamt því að bjóða út frágang utanhúss.

3. gr.

Samningsgögn

1. Útboðsgögn og verklýsing dags. 14.08.2021

2. Íslenskur staðall, ÍST 30:2012 .

3. Framlögð verkáætlun.

4. gr.

Verkkaupi tilnefnir eftirlitsaðila meðan á verkinu stendur.

Eftirlitsaðili er: Viggó Magnússon kt:123456-7890

5. gr.

Fyrir verkið greiðir verkkaupi verktaka kr. 11.160.000 kr

Ellefumilljónireitthundraðogsextíu krónur

Innifalið í samningsverðinu er:

Allur efniskostnaður, kostnaður við vinnu, vélar, áhöld, vinnuáðstöðu, tryggingar, flutninga, o.s.frv. þ.m.t. virðisaukaskatt.

6. gr.

Verktaki getur lagt fram reikninga fyrir verkið 4 vikna fresti. Samþykki verkkaupi/eftirlitsmaður reikninga verða þeir greiddir inna 1 vikna frá framlagningu.

#### 7. gr.

Til tryggingar því að aðilar standi við skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, er hvorum um sig heimilt að krefjast framkvæmdatryggingar. Upphæð framkvæmdatryggingar skal vera 10% af samningsfjárhæð. Í tryggingarskjalinu skulu greind skilyrði þess að samningsaðilar geti leyst tryggingarféð til sín.

#### 8. gr.

Verktaki skal vinna þau breytinga- og/eða aukaverk sem verkkaupi/eftirlitsmaður óskar eftir, enda sé verktaka það mögulegt vegna annarra verka sem hann kann að hafa tekið að sér. Verkkaupi skal greiða verktaka allan kostnað sem af þessum breytinga- og/eða aukaverkum leiðir.

Ef ófyrirséðar breytingar verða á verkinu, s.s. breytingar hönnunarteymi, skal verktaki tafarlaust tilkynna verkkaupa / eftirlitsmanni um þær breytingar.

Verkfundir skulu haldnir á 10 daga fresti. Verkfundi skulu sitja a.m.k. einn fulltrúi Verkkaupa og einn frá verktaka.

#### 9. gr.

Verktaki skuldbindur sig til að hefja verkið 15.08.2021 og ljúka því eigi síðar en 6.12.2021

Verktaka er skylda að afhenda til verkkaupa öll gögn hvað varðar tímabókhald.

10. gr.

Verktaki skal vera ábyrgðartryggður fyrir því tjóni sem hann eða starfsmenn hans kunna að valda verkkaupa eða öðrum meðan á verkinu stendur og getur verkkaupi óskað eftir upplýsingum um trygginguna.

11. gr.

Samningur þessi er gerður í tveimur samhljóða eintökum, einu fyrir hvorn samningsaðila.

Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir héraðsdómi

Reykjavíkur

Staður Reykjavík

Dags. 14.08.2021

Verktaki:

---

---

Verkkaupi:

---

---

Vitundarvottar að rétttri dagsetningu og undirskriftum aðila.

<hr/>	kt.	<hr/>
<hr/>	kt.	<hr/>

## 4 Verktrygging

### Yfirlýsing um verktryggingu

Undirritaður lýsir því hér með að hann ábyrgist verkkaupa á greiðslu allt að kr. 20.612.750 kr. Sem er 10% af samningsfjárhæð, sem tryggingu fyrir því að Mega byggingar ehf inni af hendi samningsskyldur sínar sem vertaki verksins.

Viðbygging við Stjórnaráðshúsið Lækjargötu 1. 101 RVK.

Samkvæmt útboðs og verklýsingu dagsett í Desember 2021.

Verktrygging þessi er sett upp samkvæmt ákvæðum samningsgagna.

Við verklok eða þegar lokaúttekt hefur farið fram lækkar tryggingin í 4% af samningsfjárhæð og stendur í 12 mánuði frá þeim tíma.

Verkkaupi getur krafist undirritaðan um greiðslu á tryggingargjaldi að einhverju eða öllu leyti. Einhliða og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla eða kostnað sem verkkaupi hefur orðið fyrir vegna vanefnda verktaka á ákvæðum verksamning. Greiðsla skal innt af hendi innan 14 daga frá kröfu.

(Undirskrift ábyrðaraðila, banka eða tryggingafélags)

\_\_\_\_\_Sjóvá almennar \_\_\_\_\_

( Reykjavík, 20.1.2022,)

Vitundarvottar

\_\_\_\_\_Jón Jónsson \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Finnur Jónsson \_\_\_\_\_



# RÍKISKAUP ÚTBOÐ

Viðbygging við Stjórnarráðshúsið  
Lækjargötu 1

F.h Forsætisráðuneytið er óskað eftir tilboðum í verkið viðbygging  
við Stjórnarráðshúsið-Frágangur utanhúss.

Verkið felur í sér fullnaðarfrágang utanhúss. Verklok á heild eru  
26.1.2023

Helstu magntölur eru:

Steinklæðning: 740 m<sup>2</sup>

Þaksvalir: 116 m<sup>2</sup>

Þakkantur: 101 lm

Útboðsgögn eru afhent á útboðsvef Ríkiskaupa frá og með  
12. Desember 2021. gögnum skal skila inn á vef þann 12. Janúar  
2022.

## 6 Fylgigögn og tilkynningar



Reykjavíkurborg  
Byggingarfulltrúi

Nr. umsóknar

# Gátlisti vegna aðaluppdráttar

### 1. Aðalhönnuður & umsækjandi

Nafn aðalhönnuðar	Kennitala	Heimilisfang	Netfang
Ragnar Óskarsson	140497-3639	Aðalgata 1	roteikn@roteikn.is
Nafn umsækjanda	Kennitala	Heimilisfang	Netfang
Forsætisráðuneytið	550169-1269	Lækjargata 1	postur@for.is

### 2. Lóð

Heiti	Nr.	Staðgreinir	Matshluti	Landnúmer
Lækjargata	1	0-1-1170001	02	101319

#### Staðfesting aðalhönnuðar

0.00 Fylgigögn með umsókn	
0.1	<input checked="" type="checkbox"/> Umsóknareyðublað
0.2	<input type="checkbox"/> Mæliblað
0.3	<input type="checkbox"/> Hæðarblað
0.4	<input type="checkbox"/> Bréf hönnuðar/umsækjanda
0.5	<input type="checkbox"/> Samþykki meðeigenda/lóðarhafa
0.6	<input type="checkbox"/> Samþykki nágbranna
0.7	<input type="checkbox"/> Frávik frá skilmálum, lýsing
0.8	<input type="checkbox"/> Breytingar á eignaskiptum
0.9	<input checked="" type="checkbox"/> Starfsleyfisskyld atvinnustarfsemi, lýsing
0.10	<input type="checkbox"/> Brunavarnaruppdrættir - brunahönnun
0.11	<input type="checkbox"/> Ástandsskýrsla
0.12	<input type="checkbox"/> Umsógn Húsafríðunarnefndar / Árbæjarsafns
0.13	<input type="checkbox"/> Vottun byggingareininga
0.14	<input checked="" type="checkbox"/> Skráningartafla
0.15	<input checked="" type="checkbox"/> Gátlisti þessi
0.16	<input type="checkbox"/> Önnur gögn
1.00 Grunnupplýsingar og frágangur uppdráttar	
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> 70x100 mm reitur efst í hægra horni, hreinn
1.2	<input checked="" type="checkbox"/> Götuheiti og nr.
1.3	<input checked="" type="checkbox"/> Dagsetningar - (Breytingadagsetning)
1.4	<input checked="" type="checkbox"/> Mælikvarði
1.5	<input checked="" type="checkbox"/> Efni teikningar
1.6	<input checked="" type="checkbox"/> Teikninganúmer - (Breytinganúmer)
1.7	<input checked="" type="checkbox"/> Samþykki - (Undirritun aðalhönnuðar) og kennitala
1.8	<input type="checkbox"/> Tilgr. uppr.legan hönnuð (ef um viðb. eða breyt. er að ræða)
1.9	<input checked="" type="checkbox"/> Blaðstærðir samanbr. ÍST 1
1.10	<input type="checkbox"/> Blaðbrot í A2
2.00 Afstöðumynd	
2.1	<input checked="" type="checkbox"/> Málsetja mannvirki
2.2	<input checked="" type="checkbox"/> Málbinda við lóðamörk á a.m.k. tvo vegu
2.3	<input checked="" type="checkbox"/> Nánasta umhverfi (mannvirki í 30 m fjarlægð)
2.4	<input checked="" type="checkbox"/> Norðurpilla
2.5	<input checked="" type="checkbox"/> Götuheiti
2.6	<input checked="" type="checkbox"/> Byggingarreitur
2.7	<input type="checkbox"/> Sýna stækkun
2.8	<input checked="" type="checkbox"/> Hæðarlega lóðar (hæðir á lóðamörkum) skv. hæðarblaði
2.9	<input checked="" type="checkbox"/> Lóðamörk skv. mæliblaði
2.10	<input checked="" type="checkbox"/> Bilastæði á lóð - Bilastæðabókhalda
2.11	<input checked="" type="checkbox"/> Bilastæði f. fatlaða
2.12	<input checked="" type="checkbox"/> Halli á skábrautum
2.13	<input type="checkbox"/> Sorpgeymsla
2.14	<input checked="" type="checkbox"/> Aðkoma slökkviliðs / öryggissvæði
2.15	<input type="checkbox"/> Kvaðir á lóð



**3.00 Grunnmyndir**

- 3.1  Eignanúmer
- 3.2  Skilgreina matshluta ef fleiri en einn
- 3.3  Heiti rýma og nettóstærðir í m<sup>2</sup>
- 3.4  Húsmunir í kvarða
- 3.5  Hæðarkóti á gólfum
- 3.6  Inntök heimlagna
- 3.7  Lóð - (bilastæði, gróður, gangstigar, leiksvæði o.s.frv.)
- 3.8  Málsetja að innan
- 3.9  Málsetja að utan
- 3.10  Málsetja glugga - og hurðargöt
- 3.11  Merkja breytingar (má vera í fylgiriti)
- 3.12  Sýna stækkun eða breytingu
- 3.13  Sorpgeymsla
- 3.14  Merkja björgunarop, útljós og rýmingarátt
- 3.15  Eldvarnarhurðir (og gluggar) milli brunahólfa, brunahólfun
- 3.16  Eldvarnarveggir, brunakerfi
- 3.17  Staðsetning brunaslangna
- 3.18  LR. merkja lokuð rými
- 3.19  GN. merkja niðurföll í votrymum
- 3.20  Sérmatfletir á lóð
- 3.21  Norðurpíla á allar grunnmyndir

**4.00 Útlit og Landhæðir**

- 4.1  Landhæðir á lóð við hús og lóðamörk
- 4.2  Skilgreina matshluta ef fleiri en einn
- 4.3  Merkja breytingar (má vera í fylgiriti)
- 4.4  Sýna stækkun eða breytingu
- 4.5  Merkja björgunarop

**5.00 Sneiðingar**

- 5.1  Hæðarkóti á gólfum
- 5.2  Hæðarkóti á þakbrúnum og efsta punkti þaks
- 5.3  Málsetja salarhæðir
- 5.4  Málsetja efri brúnir á þökum
- 5.5  Málsetja glugga- og hurðargöt
- 5.6  Málsett að utan
- 5.7  Merkja breytingar (má vera í fylgiriti)
- 5.8  Sýna stækkun eða breytingu
- 5.9  Eldvarnamerkingar eftir þörfum
- 5.10  Sneiðing í stiga
- 5.11  Sneiðing í lyftugöng

**6.00 Byggingarlýsing**

- 6.1  Lýsing eignarinnar - fj. íbúða / starfsemi í atvinnuhúsnæði o.s.frv.
- 6.2  Götuheiti og númer
- 6.3  Staðgreinir
- 6.4  Byggingarefni gólfa og útveggja
- 6.5  Byggingarefni þaks
- 6.6  Frágangur / klæðning útveggja og þakflata
- 6.7  Gerð innveggja
- 6.8  Litaval utanhúss
- 6.9  Gerð glugga
- 6.10  Klæðningar innanhúss - flokkur
- 6.11  Einangrun sökkla og undir plötu
- 6.12  Einangrun veggja og þaka
- 6.13  Lýsing lagnaleiða
- 6.14  Upphitun
- 6.15  Loftræsing
- 6.16  Brunavarnir
- 6.17  Kólunartölur
- 6.18  Heildarstærðir hverrar hæðar í m<sup>2</sup> og m<sup>3</sup>
- 6.19  Heildarstærðir í m<sup>2</sup> og m<sup>3</sup>
- 6.20  Stærð lóðar
- 6.21  Nýtingarhlutfall
- 6.22  Fjöldi bilastæða (þar af f. fatlaða) - Bilastæðabókhalda
- 6.23  Yfirfarið af burðarvirkishönnuði



Reykjavíkurborg  
Byggingarfulltrúi

Mótt.	Nr. umsóknar	Afgr.
Afgreiðsla byggingarfulltrúa		

# Umsókn um byggingarleyfi

## 1. Umsækjandi

Nafn umsækjanda / eiganda	Kennitala	Heimilisfang	Netfang
Forsætisráðuneytið	550169-1269	Lækjargata 1	postur@for.is

## 2. Greiðandi

Nafn greiðanda	Kennitala	Heimilisfang	Netfang
Forsætisráðuneytið	550169-1269	Lækjargata 1	postur@for.is

## 3. Aðalhönnuður og hönnunarstjóri

Nafn aðalhönnuðar og hönnunarstjóra	Kennitala	Heimilisfang	Netfang
Ragnar Óskarsson	140497-3639	Aðalagata 1	roteikn@roteikn.is

## 4. Staðsetning

Götuheiti / lóðarheiti	Nr.	Landnúmer
Lækjargata	1	101319

## 5. Framkvæmd sem sótt er um

Lýsing

sótt er um leyfi fyrir viðbyggingu aftan við stjórnarráðshúsið. viðbygging er á þremur hæðum auk kjallara með bílageymslu.

## 6. Tegund byggingar / framkvæmdar

Einbýlishús
  Parhús
  Raðhús
  Fjölbýlishús
  Atvinnuhúsnæði
  Skilti

Annað, hvað?

## 7. Framkvæmd / aðalbyggingarefni burðavirkis

Ný framkvæmd / nýbygging
  Viðbygging
  Breyting inni
  Breyting úti
  Annað, hvað:

Steinsteypa
  Timbur
  Stál
  Gler
  Annað, hvað:

## 8. Meðfylgjandi hönnunargögn, upplýsingar og fylgiskjöl

\_\_\_ Uppdráttarblöð í tvíriti
  Samþykki eiganda
  Umsögn Minjastofnunar Íslands / Minjasafns Rvk

Gátlisti
  Samþykki meðeig. / -lóðarhafa
  Bréf umsækj. / hönnuða

Skráningartafla
  Samþykki nágranna
  Vottun byggingareininga

Mæliblað / Hæðarblað
  Brunahönnunarskýrsla
  Ástandsskýrsla

## 9. Undirritun

Við byggingarframkvæmdir sem sótt er um verður farið eftir ákvæðum byggingarlaga, byggingarreglugerðar og annarra laga og reglugerða sem við eiga.

Í fullu umboði umsækjanda, staður: *Reykjavík* dagsetning: *29.11.2021*

Nafn	Kennitala	Heimilisfang	Netfang
------	-----------	--------------	---------

*Ragnar Óskarsson* *140497-3639* *Aðalagata 1.* *roteikn@roteikn.is*

Umsókn um byggingarleyfi verður ekki tekin til meðferðar nema að lágmarksgjald hafi verið greitt.

[3. lið 3. gr. reglna nr. 547/1996 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisrástafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð segir svo:  
"3. Verkkaupi eða aðili sem hann hefur fallið umsjón byggingarframkvæmda t.d. verktaki eða verkefnisstjóri, skal senda tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins  
áður en vinna hefst sem er í samræmi við III. viðauka ef:  
a. um er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinna standi lengur en 30 vinnudaga og þar sem fleiri en 20 starfsmenn er í vinnu samtímis, eða  
b. um er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinnan sé meira en 500 dagsverk.  
Tilkynningin skal sett upp á áberandi stað á byggingarsvæðinu."

Nafn verkkaupa:	Kennitala verkkaupa:	Netfang:
Forsætisráðuneytið	550169	postur@for.is
Heimilisfang:	Póstnúmer og sveitarfélag:	Sími:
lækjargata 1	101 Reykjavík	5458400
Byggingarstaður - Nákvæm staðsetning:	Sími:	
Lækjargata 1	1234567	
Tegund verks:	Viðbyggin við stjórnarráðshúsið.	
Verkefnisstjóri (byggingarstjóri):	Jón Jónsson	
Heimilisfang:	Póstnúmer og sveitarfélag:	Sími:
götu 1	101 Reykjavík	1234567
Samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðismála á undirbúningsstigi verks:	Jón Finnsson	
Heimilisfang:	Póstnúmer og sveitarfélag:	Sími:
götu 2	101 Reykjavík	1234567
Samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðismála á framkvæmdastigi verks:	Jón Finnsson	
Heimilisfang:	Póstnúmer og sveitarfélag:	Sími:
götu 2	101 Reykjavík	1234567
Fyrirhugaður upphafsdagur verks á byggingarsvæði:	Fyrirhugað verklok:	
23.01.21	23.03.22	
Áætlaður hámarksfjöldi starfsmanna á byggingarsvæðinu:	Fyrirhugaður fjöldi verktaka á byggingarsvæðinu:	
20	7	
<b>Hvaða verktakar hafa þegar verið valdir?:</b>		
Aðalverktaki:	Kennitala aðalverktaka:	Netfang aðalverktaka:
Mega byggingar	123456-7890	mega@mega.is
Aðrir verktakar:	þíparinn, rafvirkinn, lóðin, glugginn, undirverk 1, undirverk 2	

Staður:

Reykjavík

Dags. undirskriftar

29.11.2021

  
 Jón Jónsson  
 f.h. verkkaupa

## 7 Tímabókhald

### RÓ teikn

Dags.	Starfsm.	Verkefni	Tímar
18.8.2021	Ragnar	1.lota	8
19.8.2021	Ragnar	1.lota	8
20.8.2021	Ragnar	1.lota	8
21.8.2021	Ragnar	Gagnaöflun	2
22.8.2021	Ragnar	Skoða dómnefndarálit	1
23.8.2021	Ragnar	Bið eftir gögnum	
24.8.2021	Ragnar	Bið eftir gögnum	
25.8.2021	Ragnar	Bið eftir gögnum	
26.8.2021	Ragnar	Uppsetning Revit módels	5
27.8.2021	Ragnar	Uppsetning Revit módels	4
28.8.2021	Ragnar	Uppsetning Revit módels	3
29.8.2021	Ragnar	Teiknivinna í Revit	5
30.8.2021	Ragnar	Teiknivinna í Revit	6
31.8.2021	Ragnar	Teiknivinna í Revit	2
<b>Samtals:</b>			<b>36</b>

## RÓ teikn

Dags.	Starfsm.	Verkefni	Tímar
1.9.2021	Ragnar	Teiknivinna í Revit	5
2.9.2021	Ragnar	Teiknivinna í Revit	5
3.9.2021	Ragnar	Teiknivinna í Revit	3
4.9.2021	Ragnar	Teiknivinna í Revit	4
5.9.2021	Ragnar	Teiknivinna í Revit	2
6.9.2021	Ragnar	Teiknivinna í Revit	5
7.9.2021	Ragnar	Setja upp greiningar	4
8.9.2021	Ragnar	Setja upp greiningar	2
9.9.2021	Ragnar	Greiningarvinna	6
11.9.2021	Ragnar	Greiningarvinna	3
12.9.2021	Ragnar	Greiningarvinna	3
13.9.2021	Ragnar	Greiningarvinna	3
15.9.2021	Ragnar	Lota 2	8
16.9.2021	Ragnar	Lota 2	8
17.9.2021	Ragnar	Greiningarvinna	5
18.9.2021	Ragnar	Greiningarvinna	4
19.9.2021	Ragnar	Greiningarvinna	4
20.9.2021	Ragnar	Greiningarvinna	2
21.9.2021	Ragnar	Greiningarvinna	3
22.9.2021	Ragnar	Greiningarvinna	2
23.9.2021			
24.9.2021	Ragnar	Greiningarvinna	4
25.9.2021	Ragnar	Greiningarvinna	2
26.9.2021	Ragnar	Greiningarvinna	2
27.9.2021	Ragnar	Greiningarvinna	3
28.9.2021	Ragnar	Greiningarvinna	1
29.9.2021	Ragnar	Greiningarvinna	2
30.9.2021	Ragnar	Greiningarvinna	3

Samtals: 98



## RÓ teikn

Dags.	Starfsm.	Verkefni	Tímar
1.10.2021	Ragnar	Greiningarvinna	5
2.10.2021	Ragnar	Skissur	2
3.10.2021	Ragnar	Skissur	2
4.10.2021	Ragnar	Aðaluppdrættir Grunnmyndir	5
5.10.2021	Ragnar	Aðaluppdrættir Grunnmyndir	6
6.10.2021	Ragnar	Aðaluppdrættir Grunnmyndir	3
7.10.2021	Ragnar	Aðaluppdrættir útlit	5
8.10.2021	Ragnar	Aðaluppdrættir útlit	6
9.10.2021	Ragnar	Aðaluppdrættir Snið	8
10.10.2021	Ragnar	Aðaluppdrættir Snið	5
11.10.2021	Ragnar	Aðaluppdrættir Afstöðumynd	6
12.10.2021	Ragnar	Aðaluppdrættir Byggingarlýsing	7
13.10.2021	Ragnar	Aðaluppdrættir	5
14.10.2021	Ragnar	Lota 3	8
15.10.2021	Ragnar	Lota 3	8
16.10.2021	Ragnar	Aðaluppdrættir yfirferð	3
17.10.2021	Ragnar	Skráningartafla	5
18.10.2021	Ragnar	Aðaluppdrættir	5
19.10.2021	Ragnar	Aðaluppdrættir	4
20.10.2021	Ragnar	Gluggar og hurðir	4
21.10.2021	Ragnar	Gluggar og hurðir	5
23.10.2021	Ragnar	Gluggar og hurðir	6
24.10.2021	Ragnar	Innihurðar	4
25.10.2021	Ragnar	Innihurðar	3
26.10.2021	Ragnar	Glerkerfisveggir	5
28.10.2021	Ragnar	Lagfæring á modeli	7
29.10.2021	Ragnar	Lagfæring á modeli	4
30.10.2021	Ragnar	Setja upp Vinnuteikningar	6
31.10.2021	Ragnar	Setja upp Vinnuteikningar	4
<b>Samtals:</b>			<b>146</b>

## RÓ teikn

Dags.	Starfsm.	Verkefni	Tímar
1.11.2021	Ragnar	Ýmsar Vinnuteikningar	6
2.11.2021	Ragnar	Ýmsar Vinnuteikningar	5
3.11.2021	Ragnar	Ýmsar Vinnuteikningar	5
4.11.2021	Ragnar	Ýmsar Vinnuteikningar	7
5.11.2021	Ragnar	Teiknivinna Lagfæringar	8
6.11.2021	Ragnar	Teiknivinna Lagfæringar	9
7.11.2021	Ragnar	Teiknivinna Lagfæringar	10
8.11.2021	Ragnar	Ýmsar Vinnuteikningar	11
9.11.2021	Ragnar	Ýmsar Vinnuteikningar	9
10.11.2021	Ragnar	Ýmsar Vinnuteikningar	11
11.11.2021	Ragnar	Lota 4	8
12.11.2021	Ragnar	Lota 4	8
13.11.2021	Ragnar	Ýmsar Vinnuteikningar	7
14.11.2021	Ragnar	Ýmsar Vinnuteikningar	2
15.11.2021	Ragnar	útboðsgögn og Vinnuteikningar	12
16.11.2021	Ragnar	útboðsgögn og Vinnuteikningar	13
17.11.2021	Ragnar	útboðsgögn og Vinnuteikningar	15
18.11.2021	Ragnar	útboðsgögn og Vinnuteikningar	12
19.11.2021	Ragnar	útboðsgögn og Vinnuteikningar	10
20.11.2021	Ragnar	útboðsgögn og Vinnuteikningar	12
21.11.2021	Ragnar	útboðsgögn og Vinnuteikningar	13
22.11.2021	Ragnar	útboðsgögn og Vinnuteikningar	10
23.11.2021	Ragnar	ýmis gögn unnin til skila	14
24.11.2021	Ragnar	ýmis gögn unnin til skila	15
25.11.2021	Ragnar	ýmis gögn unnin til skila	9
26.11.2021	Ragnar	ýmis gögn unnin til skila	15
27.11.2021	Ragnar	Skýrsla	10
28.11.2021	Ragnar	Skýrsla	10
29.11.2021	Ragnar	Samskoðun	15
30.11.2021	Ragnar	Samskoðun	19

Samtals: 310

## RÓ teikn

Dags.	Starfsm.	Verkefni	Tímar
1.12.2021	Ragnar	Gerð gagna til skila	13
2.12.2021	Ragnar	Gerð gagna til skila	9
3.12.2021	Ragnar	Gerð gagna til skila	10
4.12.2021	Ragnar	Gerð gagna til skila	12
5.12.2021	Ragnar	Loka yfirferð	8
6.12.2021	Ragnar	Skil á verkefni	0,5
7.12.2021	Ragnar	Gerð kynningar ( áætlun)	4,5
8.12.2021	Ragnar	Gerð kynningar ( áætlun)	5
9.12.2021	Ragnar	Gerð kynningar ( áætlun)	6
10.12.2021	Ragnar	Gerð kynningar ( áætlun)	5
11.12.2021	Ragnar	Vörn (áætlun)	1
Samtals:			74











## 9 Fundagerðir

9. September 2021.

Fjarfundur á Teams

Viðstaddir: Eyþór Rafn Þórhallsson, Ragnar Óskarsson

Farið yfir Burðarmál í húsinu. Ákveðið að plötur þyrftu sennilega að vera eftirspenntar og bæta þyrfti við súlum.

1 Október 2021.

Fjarfundur á Teams.

Viðstaddir: Árni Þór Steinarsson, Ragnar Óskarsson og Orri Sveinn Stefánsson

Farið yfir lagnamálin almennt og lagagreining skoðuð. Ákveðið var að bæta við vatnsúðakerfi. Annars lítur þetta vel út.

18. Nóvember 2021.

Fjarfundur á Teams

Viðstaddir: Helgi Guðjón Bragason, Ragnar Óskarsson

Farið almennt yfir húsið og stigamál skoðuð stækka þarf annað stigahúsið upp á breidd stiga.

28. Nóvember 2021.

Fjarfundur á Teams.

Viðstaddir: Árni Þór Steinarsson, Ragnar Óskarsson

Farið yfir breytingar á lagnagreiningu og lagnamálum. Skoðaður texti í skýrslu um lagnamál.

29. Nóvember 2021.

Fjarfundur á Teams

Viðstaddir: Eyþór Rafn Þórhallsson, Ragnar Óskarsson

Farið yfir burðarmál og þær breytingar sem gerðar hafa verið til betri burðar. Farið yfir texta um burða í skýrslu og burðarpólsgreiningu.