
 

 

 

 

 

 

 

Viðauki A 

Útboðslýsingar 

Verksamningur 

Verklýsingar 

 

 



 

 

 

Útboðslýsing og verksamningur 

Íþróttamannvirkin Jaðarsbökkum, 300 Akranesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Efnisyfirlit 
ÚTBOÐS- OG VERKSKILMÁLAR .................................................................................................... 6 

0.1 YFIRLIT .................................................................................................................................. 6 

0.1.1 Útboð ............................................................................................................................... 6 

0.1.2 Útboðsform - útboðsyfirlit ................................................................................................. 6 

0.1.3 Upplýsingar um bjóðendur ............................................................................................... 7 

0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið ................................................................................................... 8 

0.1.5 Vettvangsskoðun - Kynningarfundur................................................................................. 9 

0.1.6 Verksamningur - Verkáætlun ............................................................................................ 9 

0.1.7 Framkvæmdatími ........................................................................................................... 10 

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, RÁÐGJAFA OG BYGGINGARSTJÓRA ....................... 11 

0.2.1 Verkkaupi ....................................................................................................................... 11 

0.2.2 Ráðgjafar ....................................................................................................................... 11 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa............................................................................................................. 11 

0.3 ÚTBOÐSGÖGN - LÖG - REGLUGERÐIR - STAÐLAR ......................................................... 12 

0.3.1 Útboðsgögn .................................................................................................................... 12 

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum ............................................................................................ 12 

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar .................................................................................................... 13 

0.3.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar .................................................................................... 13 

0.3.5 Undirverktakar ................................................................................................................ 14 

0.3.6 Frávik frá stöðlum ........................................................................................................... 14 

0.4 TILBOÐ ................................................................................................................................ 14 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs ............................................................................................... 14 

0.4.2 Auðkenni tilboðs ............................................................................................................. 15 

0.4.3 Tilboðstrygging - Gildistími tilboðs .................................................................................. 16 

0.4.4 Opnun tilboða ................................................................................................................. 16 

0.4.5 Meðferð og mat á tilboðum ............................................................................................. 16 

0.5 GREIÐSLUR - VERÐGRUNDVÖLLUR ................................................................................ 17 

0.5.1 Ýmis gjöld sem verkkaupi greiðir .................................................................................... 17 

0.5.2 Ýmis kostnaður sem verkkaupi greiðir ............................................................................ 18 

0.5.3 Breytingar á verkinu – Aukaverk – Magnbreytingar ........................................................ 18 

0.5.5 Greiðslur og reikningsskil ............................................................................................... 19 

0.5.6 Verðlagsgrundvöllur ....................................................................................................... 20 

0.6 ÁBYRGÐIR - TRYGGINGAR - ÁGREININGSMÁL ............................................................... 20 

0.6.1 Ábyrgðir, tryggingar og lögboðin gjöld ............................................................................ 20 

0.6.2 Verktrygging ................................................................................................................... 21 



 

 

0.6.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar .............................................................................. 21 

0.6.4 Misræmi í gögnum ......................................................................................................... 21 

0.6.5 Ágreiningsmál ................................................................................................................ 21 

0.7 VINNUSTAÐUR .................................................................................................................... 22 

0.7.2 Takmarkanir ................................................................................................................... 22 

0.7.4 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira ....................................................................................... 23 

0.7.5 Öryggi - Heilbrigði - Umhverfi ......................................................................................... 23 

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKSINS .................................................................................. 24 

0.8.1 Verkstjórn verktaka, dagbækur og fundargerðir .............................................................. 24 

0.8.2 Gæði verksins - gæðakerfi ............................................................................................. 25 

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir ................................................................................................ 27 

0.8.5 Sýnishorn og prófanir ..................................................................................................... 28 

0.8.6 Samskipti við yfirvöld ...................................................................................................... 28 

0.8.7 Úttekt ............................................................................................................................. 28 

0.8.8 Ábyrgðarúttekt ................................................................................................................ 30 

0.8.9 Meistaraskipti ................................................................................................................. 30 

0.9 TEIKNINGAR, FORM OG SÝNISHORN ............................................................................... 31 

0.9.1 Arkitektarteikningar ........................................................................................................ 31 

VERKSAMNINGUR Á MILLI VERKKAUPA OG VERKTAKA ...................................................... 35 

2. grein .................................................................................................................................... 35 

4. grein .................................................................................................................................... 35 

5. grein .................................................................................................................................... 36 

6. grein .................................................................................................................................... 36 

7. grein .................................................................................................................................... 36 

8. grein .................................................................................................................................... 36 

9. grein .................................................................................................................................... 36 

11. grein .................................................................................................................................. 37 

VERKTRYGGING ...................................................................................................................... 38 

Verklýsingar ................................................................................................................................... 39 

1. Aðstaða og aðstöðusköpun .................................................................................................... 40 

Almennt .................................................................................................................................. 40 

1.1 Aðstaða ........................................................................................................................ 41 

7.0 Frágangur utanhúss .......................................................................................................... 43 

Almennt .................................................................................................................................. 43 

7.1 Múrverk ............................................................................................................................. 44 

7.3 Frágangur útveggja ........................................................................................................... 46 



 

 

7.3 Frágangur þaka ................................................................................................................. 49 

7.4 Járn- og blikksmíði ............................................................................................................ 52 

7.5 Málun ................................................................................................................................ 53 

7.6 Gluggar, gler og útihurðir................................................................................................... 54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÚTBOÐS- OG VERKSKILMÁLAR 

0.1 YFIRLIT 

0.1.1 Útboð 

Óskað er eftir tiboðum í verkið: 

Stækkun og breytingar á íþróttamannvirkjunum Jaðarsbökkum, 300 Akranes 

Verkið skal önnur framkvæma í samræmi við þessi útboðsgögn og þau gögn sem vísað er til. 

0.1.2 Útboðsform - útboðsyfirlit 

ÚTBOÐSFORM: 

Um er að ræða opið útboð samkvæmt skilgreiningu 1.2.2 í ÍST 30:2012. 

Útboð þetta er ekki auglýst á hinu evrópska efnahagssvæði (EES). 

ÚTBOÐSYFIRLIT: 
Liður Sjá kafla Aths./dags. 

Kynningarfundur: 0.1.5 Dags. 02.11.2020 kl. 13:00 
Fyrirspurnartíma lýkur: 0.3.2 Dags. 17.11.2020  
Svarfrestur rennur út: 0.3.2 Dags. 20.11.2020 
Opnunartími tilboða: 0.4.4 Dags. 10.12.2020 kl. 10:00 
Upphaf framkvæmdatíma: 0.1.7 Við undirritun verksamnings. 
Lok framkvæmdatíma: 0.1.7 Dags. 07.01.2022 
Tilboðstrygging: 0.4.3 Ekki farið fram á 

tilboðstryggingu 
 

Kröfur til bjóðenda: 0.1.3 Sérstakar kröfur um hæfni og 
getu bjóðenda 
 

Tafabætur (Dagsektir): 0.5.4 Kr. 250.000 á dag 

Verðlagsgrundvöllur (Verðbætur): 0.5.6 Verkið verbætist ekki 

Frávikstilboð : 0.5.3 Ekki heimiluð 
 
 

  

 



 

 

Fylgigögn með tilboði: 

Tilboðsblað, tilboðsskrá, verklýsingar, myndir, form fyrir verksamning, verktryggingu, verkáætlun, 
verkuppgjör, gæðakerfi, öryggiskerfi. 

Opnunarstaður tilboðs: 

Ríkiskaup, Borgartún 7c, 105 Reykjavík  

0.1.3 Upplýsingar um bjóðendur 

Þeir bjóðendur, sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem verktakar, skulu, sé þess óskað, 
láta í té innan viku eftirfarandi upplýsingar: 

• Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið og reynslu yfirmanna. 

• Skrá yfir helstu verk og lýsingu á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

• Skrá yfir undirverktaka sem bjóðandi hyggst ráða til verksins. 

• Skrá yfir tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota til verksins. 

• Ársreikninga síðustu tveggja ára, áritaða af endurskoðanda. 

• Staðfestingu um að viðkomandi sé ekki í vanskilum með opinber gjöld. 

• Staðfestingu frá lífeyrissjóðum um að viðkomandi sé ekki í vanskilum með lífeyrissjóðsgjöld 
starfsmanna. 

• Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið úr hlutafélagaskrá. 

• Upplýsingar um gæðakerfi bjóðanda. 

• Upplýsingar um öryggiskerfi/öryggismál bjóðanda. 

Verði dráttur á afhendingu umbeðinna upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að bjóðandi 
hafi fallið frá tilboði sínu og taka þá gildi ákvæði í kafla 0.4.3 um tilboðstryggingu. Farið verður með 
þessar upplýsingar sem trúnaðarmál. 

Bjóðendum verður vísað frá ef: 

• Hann er í vanskilum með lífeyrissjóðsgjöld eða opinber gjöld. 

• Hann stendur í nauðungarsamningum eða gjaldþrotaskiptum. 

• Hann hefur ekki tæknilega, faglega eða fjárhagslega getu til að framkvæma verkið að mati 
verkkaupa. 



 

 

0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið 

Verk þetta felst í að stækka og breyta íþróttamannvirkjunum að Jaðarsbökkum samkvæmt teikningum 
og öllu sem því tilheyrir og fram kemur í þessum útboðs- og verkskilmálum, verklýsingum og 
magnskrá. Bjóðendur skulu kynna sér aðstæður og verkstöðu á staðnum áður en þeir bjóða í verkið. 
Vísað er á kafla 0.1.5 varðandi boð um kynningarfund. 

Helsu þættir verksins eru: 

Utanhúsklæðningar, ísetning glugga, hurða og glerveggja, frágangur á þaki og þakköntum. 

Verkið felur í sér einangrun sökkla og kjallara og smíði og uppsetningu á svala- og stigahandriðum. 

 

Helstu magntölur eru: 

Utanhúsklæðningar  2635 m2 

Gluggar og hurðir  66 stk. 

Glerveggir   13 stk. 

Viðsnúið þak   2022 m2 

Heitt þak   1920 m2 

Handrið   49 lm 

 

ÁKVARÐANIR UM MAGN EINSTAKRA VERKLIÐA Á VERKTÍMA 

Í flestum magntöluliðum er gengið út frá að magn sé það sem er uppgefið í magntöluskrá verksins. 
Undantekning frá þessu er magn þeirra verkliða sem upp eru taldir hér á eftir, en það magn skal 
ákveðið af eftirlitsmanni verkkaupa eftir að verktaki hefur gert um það tillögu. 

Leita skal úrskurar eftirlitsmanns á magni þeirra liða áður en þeir eru framkvæmdir. Ef það ferst fyrir 
þá ákveður eftirlitsmaður það magn sem skuli greiða fyrir í viðkomandi verþætti. 

 

Að auki segir í grein 0.2.4 m.a. „Ef verktaki er í vafa um einstök atriði verksins skal hann leita úrskurðar 
eftirlitsmanns“. 

 

 

 

 



 

 

LEITA SKAL SÉRSTAKLEGA EFTIR SAMÞYKI VERKKAUPA Á EFTIRFARANDI ÞÁTTUM OG 
LEGGJA FRAM LEIÐBEININGAR FRAMLEIÐANDA UM EFNI OG ÚTFÆRSLU ÞEIRRA: 

 Framleiðsluteikningar svala og frágangs á þeim 
 Vottanir á gluggum og hurðum 
 Þakfrágangi 

AÐRAR SÉRSTAKAR ÁBENDINGAR 

Þessar ábendingar eru ekki tæmandi lýsingar á liðum sem þarf að huga sérstaklega að við verkið og 
skal verktaki í samráði við eftirlitsmann verkkaupa hafa augun opin fyrir atriðum sem ekki eru nefnd 
en þurfa að vera í lagi áður en verki telst lokið. Magn og aðferðir við vinnu sem slíkar ábendingar 
hafa í för með sér, skulu ákvarðast af eftirlitsmanni verkkaupa, en verktaki skal gera formlegar 
athugasemdir við þær ákvarðanir, ef hann telur ástæðu til. 

 

0.1.5 Vettvangsskoðun - Kynningarfundur 

Aðilar sem hafa áhuga á að mæta í vettvangsskoðun/kynningarfun skulu skrá sig í síðasta lagi daginn 
fyrir vettvangsskoðun með því að senda póst á netfangið elfar17@ru.is með nafni útboðs og nafni 
sínu og fyrirtækis. 

Boðið er upp á vettvangsskoðun þann: 2.11.2020 kl. 13:00 

Ekki er boðið upp á vettvangsskoðun nema tími fyrir það sé tiltekinn hér á undan. 

0.1.6 Verksamningur - Verkáætlun 

VERKSAMNINGUR 

Með skriflegri staðfestingu á samþykkt verkkaupa á tilboði verktaka telst vera kominn á samningur 
um verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30:2012. 

Gera skal einnig skriflegan verksamning um verkið og fylgir uppkast að honum með þessum 
útboðsgögnum. Verksamningurinn tekur gildi þegar hann hefur verið undirritaður af báðum aðilum og 
verktaki hefur lagt fram og verkkaupi samþykkt tryggingarskjal, verkáætlun, gæðakerfi og 
öryggishandbók verktaka. 

Af samningi þessum skulu gerð tvö samhljóða frumrit, sitt handa hvorum aðila. Öll ákvæði útboðsog 
verklýsingar gilda eftir sem áður, nema sérstaklega verði tekið fram um breytingar í verksamningi. 

 

 

 



 

 

VERKÁÆTLUN 

 Áður en gengið verður frá verksamningi skal verktaki skila skriflegri verkáætlun um verkið í 
samræmi við 3.3.1. í ÍST 30:2012, undirritaðri af honum og undirverktökum hans sem staðfesti 
með undirskrift sinni að þeir muni vinna samkvæmt verkáætluninni. 

 Í verkáætlun skal koma fram tækjabúnaður, fjöldi starfsmanna, sem verktaki hyggst nota við 
hvern verkþátt verksins og hvenær verkþættir verða unnir (upphaf og lok). Verkáætlun þessi 
skal innihalda alla verkþætti verksins og þar með verkþætti undirverktaka. 

 Verkáætlun þessi er háð samþykki verkkaupa og verður þá hluti af verksamningi verktaka og 
verkkaupa. 

 Verktaki skal haga verkum sínum á framkvæmdatíma þannig að verkáætlun raskist ekki. 
Verktaki skal á hverjum verkfundi gera grein fyrir stöðu verksins í hlutfalli við samþykkta 
verkáætlun. Komi þá eða á öðrum tíma, í ljós frávik frá samþykktri verkáætlun skal verktaki 
gera verkkaupa grein fyrir ástæðunum fyrir því og hvernig hann áætli að koma verkinu aftur 
á samþykktan tíma samkvæmt verkáætlun. 

 Verkkaupi getur samþykkt þessa áætlun verktaka eða hafnað henni og gert sjálfur kröfur um 
að verktaki grípi til nauðsynlegra og skilgreindra ráðstafana til að koma verkinu á áætlun að 
nýju samkvæmt samningi. Það getur t.d. falist í að fjölga eða fækka starfsmönnum við verkið 
eða við ákveðna verkþætti eða grípa til annarra ráðstafana. 

 Verkkaupi skal tímanlega leggja fram þá hluti eða þjónustu sem samningur við verktaka segir 
til um. Verði dráttur á slíkri afhendingu, sem veldur seinkun á verkinu, gefur það rétt á 
tímaframlengingu verksins. 

 Hvenær verk er farið það mikið úr skorðum að verktaka beri að leggja fram endurskoðaða 
áætlun til samþykktar, er ákvörðun verkkaupa. Samþykkt á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir 
skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta. 

0.1.7 Framkvæmdatími 

Framkvæmdir mega hefjast strax eftir undirritun verksamnings og skulu framkvæmdir ganga fram í 
samræmi við samþykkta verkáætlun. 

Verkinu skal skila fullfrágengnu eigi síðar en: 15.12.2021 

Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við skuldbindingar sínar 
samkvæmt útboðs- og samningsgögnum. 

Þar með skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu. 



 

 

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, RÁÐGJAFA OG 
BYGGINGARSTJÓRA 

0.2.1 Verkkaupi 

Akraneskaupstaður Kennitala: 410169-4449 

Stillholt 16-18, 300 Akranes 

0.2.2 Ráðgjafar 

Elfar Már Ólafsson Teiknistofa E. Ólafsson 

  Borgarbraut 61, 310 Borgarnes 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa 

Verkkaupi mun ráða til sín aðila til að sjá um eftirlit fyrir sína hönd. 

Verktaki skal í öllu framkvæma verkið í samráði við eftirlitsmann verksins. Eftirlit verkkaupa kemur 
ekki í stað eftirlits byggingarfulltrúa eða annarra opinbera aðila og ekki í staðinn fyrir eftirlit 
byggingarstjóra. 

Eftirlitsmaður skal eiga greiðan aðgang og óhindraðan að öllu sem skiptir máli í efnisvali og í vinnu 
við verkið. Ef verktaki er í vafa um einstök atriði verksins skal hann leita úrskurðar eftirlitsmanns. 

Komi fram skekkjur í útboðsgögnum er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu. Sé skekkjan 
veruleg og leiði til aukins kostnaðar, skal verktaki fá hann bættan, enda tilkynni hann verkkaupa þegar 
um skekkjuna, þegar hann verður hennar var. Vanræki verktaki að tilkynna um slíka skekkju, áður en 
viðkomandi hluti verks er framkvæmdur, fellur bótaskylda verkkaupa niður. Á samsvarandi hátt á 
verkkaupi rétt á lækkun kostnaðar. 

Einingarverð í tilboði skulu gilda við útreikninga í þessu sambandi, þar sem þau eru til. Ef einingarverð 
eru ekki til í verkinu skal ákveða þau eins og lýst er í gr. 0.5.3. 

Ekki má verktaki taka við fyrirmælum um verkið nema frá eftirlitsmanni og ekki gera neinar breytingar 
á verkinu nema eftirlitsmaður samþykki þær áður. Þetta gildir einnig um hugsaleg fyrirmæli arkitekta, 
verkfræðinga og byggingarstjóra. 

 



 

 

0.3 ÚTBOÐSGÖGN - LÖG - REGLUGERÐIR - STAÐLAR 
Útboðsgögn verða hluti verksamnings við undirritun hans 

 

0.3.1 Útboðsgögn 

1. Útboðs- og verkskilmálar þessir. 

2. Verklýsingar. 

3. Tilboðsblað, tilboðsskrá. 

4. Útboðsteikningar (sjá kafla 0.9 Teikningaskrá). 

5. Íslenskur staðall, ÍST-30, útgáfa 6 frá 2012, að því marki sem annað er ekki tekið fram í 
útboðsgögnum þessum. 

6. Mannvirkjalög nr. 160/2010, með áorðnum breytingum. 

7. Byggingarreglugerð nr. 112/2012, með áorðnum breytingum. 

8. Lög um framkvæmd útboða nr. 65/1993 með áorðnum breytingum. 

9. Önnur lög og opinberar reglugerðir, sem varða kunna framkvæmd verksins og staðlar og 
gögn sem vísað er til í ofangreindum gögnum. 

 

Mannvirkjalög, ÍST-30:2012, byggingarreglugerð, reglur Vinnueftirlits ríkisins og önnur lög og aðrar 
reglugerðir sem eiga við vegna framkvæmdanna, skulu bjóðendur afla sér sjálfir. 

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum 

Óski bjóðandi eftir náknari upplýsingum t.d. frekari skýringum á útboðsgögnum, eða að hann verður 
var við ósamræmi í útboðsgögnum, skal hann senda þeim sem sér um útboðið fyrirspurn á 
sannalegan hátt, sem þarf að hafa borist eigi síðar en 5 dögum fyrir opnunardag.  

Svar verður sent öllum sem sótt hafa útboðsgögn og verður hluti af útboðsgögnum. 

 



 

 

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 

Verktaki fær aðgang, án endurgjalds, að uppdráttum hönnuða, sérteikningum og verklýsingum eftir 
því sem við á. 

Vanti eitthvað á uppdrætti sem verklýsingar taka fram, skal farið eftir verklýsingunum, hinsvegar skulu 
uppdrættir ráða, þar sem skortir á verklýsingar. Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.4 í ÍST 30:2012. 
Aðalverktaki ber ábyrgð á að undirverktakar hans kynni sér öll útboðsgögn. 

Útboðsgögn þessi eru á netinu og upplýsir umsjónaraðili útboðsinsins hvernig má nálgast þau. 
Bjóðandi skal á sinn kostnað prenta út þau gögn sem þar er að finna og hann telur sig þurfa við sitt 
tilboð og við framkvæmd verksins ef samið verður við hann um framkvæmdina. 

0.3.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar 

Verktaki er ábyrgur fyrir því að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga og reglugerða 
sem eiga við framkvæmdina. Gildandi lög og reglugerðir og leiðbeiningar sem gilda um 
framkvæmdina geta til dæmis verið: 

• Skipulagslög og skipulagsreglugerðir 

• Mannvirkjalög og byggingarreglugerðir 

• Reglugerðir um brunavarnir og brunamál 

• Reglugerðir um raforkuvirki 

• Reglur um holræsagerð 

• Reglur og leiðbeiningar um meðferð jarðstrengja 

• Heilbrigðisreglugerð 

• Reglur vatnsveitna og hitaveitna 

• Reglugerðir um sprengiefni 

• Lögreglusamþykktir 

• Reglur Vinnueftirlits ríkisins 

• Reglur um fjarskiptalagnir 

• Reglur um Löggildingarstofu 

• Reglur varðandi jarðvinnulagnir 

• Lög um framkvæmd útboða nr. 65/1993 með áorðnum breytingum 

• Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit (Nýsköpunarmiðstöð) 

Lög þessi, samþykktir, reglur og reglugerðir skulu bjóðendur afla sér sjálfir eftir því sem við á. 



 

 

0.3.5 Undirverktakar 

Verktaka er óheimilt, án samþykkis verkkaupa, að láta þriðja aðila ganga inn í tilboð sitt og vinna 
verkið í sinn stað, allt eða hluta þess. Hinsvegar er verktaka heimilt að afla undirboða í einstaka hluta 
verksins. 

Undirverktakar eru þá ábyrgir gagnvart aðalverktaka. Öll ákvæði útboðslýsingar og skilmálar gilda 
jafnt um undirverktaka og aðalverktaka. Aðalverktaki skal leggja fram gögn með verkáætlun sinni 
sem segja til um að undirverktakar séu sammála henni og muni fara eftir henni. 
Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.2 í ÍST 30:2012. 

0.3.6 Frávik frá stöðlum 

Grein 3.4.1 í ÍST-30:2012 gildir ekki í þessu útboði. Sjá kafla 0.3.3. í þessum útboðs- og 
verkskilmálum. 

Grein 4.5.6 í ÍST-30:2012 gildir ekki eins og hún er orðuð. Í stað hennar komi svohljóðandi grein: "Ef 
í ljós koma á verkinu leyndir gallar sem ekki var unnt að sjá fyrir lok ábyrgðartímans, skal verktaki 
svara skaðabótum eftir almennum reglum. Fyrning á þeim skaðabótakröfum fer eftir almennum 
reglum". 

Stangist ákvæði ÍST-30:2012 á við ákvæði útboðs- og verkskilmála þessa eða verklýsingar að öðru 
leyti, skulu ákvæði ÍST-30:2012 víkja. Ekki eru leyfð önnur frávik frá stöðlum nema verkkaupi hafi 
gefið til þess skriflegt leyfi fyrirfram. 

0.4 TILBOÐ 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 

AÐALTILBOÐ 

Tilboð skal gera í hvert verk eins og því er lýst í útboðsgögnum. Það skal gera með því að útfylla 
tilboðsblað og tilboðsskrá sem eru hluti af útboðsgögnum þessum. Í tilboðsskrá ber að fylla út í alla 
auða reiti fyrir einingarverð svo og samtölur í aftasta dálki. Að lokum skal færa niðurstöðutölu tilboðs 
á tilboðsblað, dagsetja það og undirrita. Sé ekki fyllt í einhvern reit fyrir einingarverð skoðast hann 
sem núlliður og að kostnaður þess verkþáttar sé innreiknaður í einhvern annan verklið. Allar upphæðir 
skulu vera í heilum krónum. 

Tilboðið skal vera undirritað og dagsett af aðila innan fyrirtækisins sem hefur samkvæmt lögum og 
skipulagi fyrirtækisins heimild til að skuldbinda það. Bjóðandi skal setja fangamark sitt á öll blöð 
tilboðsskráinnar. 



 

 

Ef tilboðsblöð eru ekki útfyllt að fullu, með framangreindum fyrirvara um einingarverð, þá getur 
verkkaupi hafnað tilboðinu á þeim forsendum. 

Prentun tilboðsblaðs og tilboðsskrár úr tölvu telst fullgilt gagn, svo fremi form þess er það sama og 
er í gögnum þessum. 

Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með þeim magntölum sem gefnar eru upp í tilboðsskrá. Í 
verklýsingum er gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru reiknaðar eftir. Ef verktaki telur 
efnisþörf verkliða meiri en fram kemur í áðurnefndum reglum t.d. vegna rýrnunar, þá skal hann taka 
tillit til þess í einingarverði viðkomandi liðar. 

Bjóðendum er heimilt að skila útfylltri tilboðsskrá í lokuðu innsigluðu umslagi með tilboði sínu. Verður 
það þá ekki opnað nema tilboðið komi til álita. 

Útfyllt tilboðsskrá skoðast sem trúnaðarmál milli verkkaupa og bjóðanda. 

Í tilboði skal vera innifalinn allur lög- og samningsbundinn kostnaður sem fylgir því að hafa menn í 
vinnu, selja vinnu þeirra, einnig það efni sem til verksins þarf, vélar og tæki, yfirstjórn verktaka og 
verkstjórn, lögboðnar tryggingar og förgun sorps og efnisafganga. Einnig kostnaður við að koma upp 
og reka aðstöðu á verktíma (oft sérliður í samningi) svo og allur kostnaður við ferðir og uppihald 
starfsmanna, hagnaður, opinber gjöld o.s.frv. Verkkaupi leggur aðeins til verksins það sem tilgreint 
er í útboðs- og verkskilmálum þessum, grein 0.5.2. 

Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti. 

 

FRÁVIKSTILBOÐ: 

Ekki er heimilt að gera tillögu um aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er í útboðsgögnum. 

0.4.2 Auðkenni tilboðs 

Tilboðum skal skila í lokuðu umslagi, þannig merktu:  

Jaðarsbakkar, 300 Akranes 

Stækkun og endurbætur 

TILBOÐ 

 

Á umslagi skal koma fram hver bjóðandi er. 

Bjóðandi: Nafn bjóðanda 

    Heimilisfang 

    Póstnr. Og staður 

 



 

 

0.4.3 Tilboðstrygging - Gildistími tilboðs 

Bjóðandi er bundinn af tilboði sínu í 4 vikur frá því að tilboð voru opnuð. Ekki er farið fram á 
tilboðstryggingu. 

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 2.6 í ÍST 30:2012. 

 

0.4.4 Opnun tilboða 

Tilboðum skal skila fyrir: 10.12.2020 kl. 10:00 í lokuðu umslagi, til Ríkiskaupa, Barónstíg 7c og verða 
þau þá opnuð þar í viðurvist þeirra bjóðenda sem viðstaddir kunna að vera í samræmi við ákvæði 
kafla 2.5 í ÍST 30:2012. 

 

0.4.5 Meðferð og mat á tilboðum 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum þar til búið er að gera 
endanlegan samning. Kaupandi getur hætt við að gera samning vegna þess að engin gild tilboð 
bárust, tilboð eru óaðgengileg vegna þess að þau uppfylla ekki þær kröfur sem gerðar eru í gögnum 
þessum eða þau eru of há eða of lág að mati verkkaupa. 

Hæfi bjóðenda verður metið út frá þeim gögnum sem fylgja með tilboði viðkomandi og krafist er 
samkvæmt þessum útboðsgögnum og út frá öðrum upplýsingum sem verkkaupi fær frá verktaka eða 
sem hann aflar á annan hátt og varðar hæfi hans. Verkkaupi áskilur sér rétt til að kalla eftir gögnum 
sem snerta þessa þætti og aðra sem máli skipta, áður en til samnings kemur. 

Gerð er krafa um að bjóðandi tilnefni þá lykilstarfsmenn sem vinni við verkið og hafi lögverndað 
starfsheiti eftir því sem við á. Bjóðandi skal nefna sambærileg verk sem hann hefur unnið á 
undanförnum árum og gildir það einnig um þá undirverktaka sem verktaki býður fram til þáttöku á 
sínum vegum í verkinu. 

Fjárhagsstaða bjóðanda skal vera það trygg að hann geti staðið við tilboð sitt, svo og starfmannafjöldi 
og verkefnastaða. Hann skal eiga, eða hafa aðgang að tækjum og vélum sem þarf til verksins og 
vinna með gæða- og öryggiskerfi sem tryggir gæði verksins og öryggi á meðan á því stendur. 

Sjá nánar kafla 0.1.3 Upplýsingar um bjóðendur 

Ekki má bjóðandi hafa tekið þátt í lögbrotum svo sem í fjársvikum, spillingu, peningaþvætti eða 
mannsali og gildir það bæði um fyrirtæki, stjónarmenn í fyrirtækjum og einstaklinga. 

Komi til samnings við bjóðanda, verður honum gefinn 5 daga frestur til að sannreyna magntölur í 
tilboðsskránni. Finni bjóðandi sannanlegar skekkjur í magntöluskrá á þeim tíma verða þær leiðréttar 
og heildarupphæð tilboðs breytt í samræmi við það. 

Verkkaupi áskilur sér einnig rétt til að koma leiðréttingum á framfæri á þessum tíma. 

Eftir að þessari sameiginlegu yfirferð er lokið, verða engar leiðréttingar gerðar á magntölum, nema ef 
um skekkjur á uppdrætti sé að ræða eða breytingar á forsendum. Hvor aðili um sig getur þó óskað 



 

 

endurskoðunar á magntölum og skal sá aðili þá leggja fram útreikninga máli sínu til stuðnings. Ef 
samlagningar- eða margföldunarskekkjur finnast í tilboðsskrá, skal gera viðeigandi leiðréttingar á 
niðurstöðum tilboðs. Ef einhver liður er verðlaus (einingarverð = 0) er litið þannig á að bjóðandinn 
hafi innifalið þann lið í einhverjum öðrum lið eins og áður er tekið fram. 

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 2.7 í ÍST 30:2012. 

 

0.4.6 Þóknun fyrir gerð tilboðs 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs í verk þetta. 

0.5 GREIÐSLUR - VERÐGRUNDVÖLLUR 

0.5.1 Ýmis gjöld sem verkkaupi greiðir 

Gjöld sem verkkaupi greiðir eftir því sem við á hverju sinni: 

1. Hönnunarkostnað verkkaupa 

2. Kostnað vegna byggingarstjóra 

3. Eftirlit verkkaupa 

4. Fjölföldun gagna, sem verkkaupi kann að bæta við eftir að framkvæmdin hefst. 

5. Byggingarleyfisgjald 

6. Gatnagerðargjald 

7. Holræsagjald 

8. Heimtaugagjald rafveitu 

9. Heimæðagjald hitaveitu 

10. Heimæðagjald vatnsveitu 

11. Mælingargjald 

12. Skipulagsgjald 

13. Brunabótamatsgjald 

14. Iðgjald af brunatryggingu eignar á framkvæmdatíma, sbr. gr. 3.9.2 í ÍST 30:2012. 



 

 

0.5.2 Ýmis kostnaður sem verkkaupi greiðir 

Verkkaupi leggur ekki til efni, tæki né búnað vegna verksins.  

0.5.3 Breytingar á verkinu – Aukaverk – Magnbreytingar 

Verkkaupa er heimilt að krefjast breytinga á verkinu frá uppdráttum og verklýsingum. Leiði breytingin 
til aukningar á verki, á verktaki rétt á viðbótargreiðslu og á sama hátt á verkkaupi rétt á lækkun á 
greiðslu ef breytingin er til minnkunar á verki. 

Ganga skal frá samkomulagi um slíkar breytingar áður en vinna við þær hefst. Allt samkomulag um 
breytingar skal vera skriflegt. Ekki mega samningar af þessu tagi valda töfum á verki. 

Ef ekki er gengið frá samkomulagi fyrirfram um magn og verð aukaverks, eða ef ekki næst slíkt 
samkomulag, þá verður það ákvörðun verkkaupa hvernig hann greiðir fyrir slík aukaverk, en honum 
ber að gæta fullrar sanngirni við þá ákvörðun sína t.d. þannig að greiðslur fyrir aukaverk verði 
svipaðar öðrum svipuðum greiðslum í verkinu. 

Ef ekki næst samkomulag um greiðslu fyrir aukaverk skal hafa til hliðsjónar einingarverð í 
Byggingarlykli Hannarrs þannig, að borin séu saman hliðstæð einingarverð í verkinu og í 
Byggingarlykilinum og greiðslan reiknuð með sama hlutfalli. 

Verði samkomulag um að verktaki vinni aukaverk í tímavinnu þá skal nota taxta sem verktaki hefur 
boðið í tilboði sínu, fyrir þá vinnu. Í slíkum tilvikum skal verkkaupi greiða 10% álag á sannanlegt verð 
efnis, sem verktaki leggur til samkvæmt samkomulagi við verkkaupa. 

Í samkomulagi um aukaverk skal koma fram hvort verktaki eigi rétt á framlengingu verktímans vegna 
þessa og þá hversu mikilli. Ekki fæst framlenging á verktíma nema aukaverk fari í heild yfir 10% af 
heildartilboðsupphæð. 

Allar magnbreytingar skal skrá á uppgjörsblað sem aukaverk, bæði til hækkunar og lækkunar og 
reikningsfæra sér. Ekki þarf að ganga frá sérstöku samkomulagi um magnbreytingar nema að þær 
séu umfram 25% af viðkomandi verkliði. Allar magnbreytingar eru þó háðar samþykki eftirlitsmanns 
verkkaupa. Við magnbreytingar skal nota þau einingarverð sem gilda um viðkomandi verklið. 

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.6 í ÍST 30:2012. 

0.5.4 Frestir – Tafabætur – Riftun samnings. 

Verktaka ber að skila mannvirkinu samkvæmt samningum á umsömdum tíma. 

Fyrir hvern sólarhring, sem dráttur verður á að lokaúttekt á verkinu geti farið fram, skal verktaki greiða 
í dagsekt 250.000 kr. á dag að teknu tilliti til hugsanlegrar frestunar á skilum sem samkomulag hefur 
orðið um. 



 

 

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests umfram það, þá skal hann strax og hann telur 
ástæðu fyrir því komna í ljós, skýra frá því og leggja fram um leið nauðsynleg rökstudd gögn, sem 
sanni réttmæti framlengingarinnar að hans dómi og hversu löng framlengingin skuli vera, sbr. kafla 
5.2 í ÍST 30:2012. 

Á reglulegum verkfundum (vikulegum) leggi verkkaupi fram framvinduskýrslu þar sem fram komi 
samanburður á kostnaði samkvæmt samningi og raunverulegum kostnaði á sama tíma. Einnig 
samnuburður á verklokum þeirra verkþátta sem lokið er og sömu verkþátta samkvæmt gildandi 
verkáætlun verksamningsins. 

Komi t.d. í ljós í samanburði þessum að stefni í drátt á verkskilum, þá geri verkkaupi kröfu um 
skýringar verktaka á því og að teknu tilliti til gildandi skýringa þá komi hann verkinu án tafar á áætlun 
að nýju. Þetta sé bókað sem gagn til nota ef til ágreinings kemur um verklok. 

Verkkaupa er heimilt að rifta samningi ef verktaki gerir sig sekan um verulegar vanefndir á 
skuldbindingum sínum samkvæmt samningi, svo sem vegna dráttar á framkvæmdum sem stefna 
verklokum í uppnám að mati verkkaupa, eða vegna annarra atriða og hefur ekki bætt úr þeim innan 
sanngjarns frests sem verkkaupi setur fram í skriflegri viðvörun, sbr. kafla 6.2, gr. 6.2.1. í ÍST 30:2012. 

Uppgjör við verktaka skal þá fara fram í samræmi við aðrar greinar í sama kafla ÍST 30:2012. 

0.5.5 Greiðslur og reikningsskil 

Greiðslur verða inntar af hendi skv. framlögðum og samþykktum reikningum, þar sem tilgreindir eru 
þeir verkliðir, eða hluta þeirra, sem reikningur er gerður fyrir hverju sinni. Gera skal reikninga, aðra 
hverja viku hið mesta, fyrir því sem unnið hefur verið og ekki hefur verið reikningsfært áður. 

Með hverjum reikningi skal fylgja yfirlit (uppgjörsblað) yfir alla liði í samningi, hvernig þeir stóðu í 
upphafi, hvað er áður búið að reikningsfæra af samningnum, hvað verið er að reikningsfæra í þetta 
skiptið og hvað búið er alls að reikningsfæra af viðkomandi lið eftir þessa reikningsfærslu. 

Liðum á uppgjörsblaði skulu vera þeir sömu og í samningi verksins. Þannig er auðvelt að bera 
verkuppgjörið saman við samninginn. Verkuppgjör skal samþykkt af eftirlitsmanni verkkaupa áður en 
reikningur er gerður. 

Reikningar skulu síðan gerðir í samræmi við samþykkt verkuppgjör sem skal fylgja reikningi og skulu 
þeir yfirfarnir, samþykktir og greiddir af verkkaupa eigi síðar en 3 vikum þar frá. Séu í reikningi liðir 
sem verkkaupi samþykkir ekki, skal það ekki tefja greiðslu á þeim liðum sem ekki eru umdeildir. 
Greiðsla reiknings felur ekki í sér endanlega samþykkt reiknings. 

Gera skal sérstaka reikninga vegna aukaverka og láta fylgja með þeim afrit af fyrirframgerðu 
samkomulagi aðila um aukaverkið og útreikningur þeirra magntalna sem reikningurinn byggist á. 

Magnbreytingar skal meðhöndla sem aukaverk bæði til hækkunar og lækkunar og skulu rökstuddar 
af verktaka og samþykktar af verkkaupa á sama hátt og aukaverkin, áður en til reikningsfærslu kemur. 
Ástæðan er að þannig fæst glöggt yfirlit yfir hugsanlegar breytingar á verkinu til minnkunar eða 
aukningar og um leið ástæðurnar fyrir því að verk stenst ekki kostnaðaráætlun eða tímaáætlun ef 
það er raunin. Sjá einnig lið 0.5.3. Breytingar á verkinu - aukaverk og magnbreytingar. 

Engin fyrirframgreiðsla verður greidd í þessu verki. Að öðru leyti skal fara eftir köflum 3.6 og 5 í ÍST 
30:2012. 



 

 

0.5.6 Verðlagsgrundvöllur 

Samningsfjárhæð er á föstu verðlagi og því verða engar verðbætur greiddar til verktaka á 
samningstíma. 

0.6 ÁBYRGÐIR - TRYGGINGAR - ÁGREININGSMÁL 

0.6.1 Ábyrgðir, tryggingar og lögboðin gjöld 

Verktaki ber alla ábyrgð á verki og efni til þess á meða á verki stendur og þar til hann hefur skilað því 
af sér í samræmi við samning. Því skal verktaki hafa verkið og efni á vinnustað nægilega hátt vátryggt, 
samkvæmt ákvæðum laga um smíða- og brunatryggingu húseigna, þannig að það svari til verðgildis 
þess á hverjum tíma sbr. gr. 3.9.2 í ÍST30:2012. 
Slysatryggingu alla skal verktaki annast og kosta, sem og önnur þau lögboðnu og samningsbundnu 
gjöld, sem fylgja því að hafa menn í vinnu. 

Verktaki skal senda verkkaupa afrit af tryggingarskírteinum fyrir þeim tryggingum, sem hann greiðir 
vegna verksins á hverjum tíma. Aðalverktaki er ábyrgur fyrir að tryggingar undirverktaka hans séu í 
lagi á sama hátt og eigin tryggingar. 

Séu vátryggingarupphæðir of lágar að dómi verkkaupa, skulu þær tafarlaust hækkaðar til sannvirðis 
mannvirkjanna á kostnað verktaka. Verktaki ber sjálfur ábyrgð á því tjóni sem hann kann að valda 
þriðja aðila á meðan á framkvæmdum stendur. 

Verktaki skal tryggja og bera ábyrgð á því að allir starfsmenn hans, undirverktaka hans og 
starfsmannaleiga sem koma að framkvæmd samnings fái laun, starfskjör, sjúkra- og slysatryggingar 
og önnur réttindi, í samræmi við samninginn, gildandi kjarasamninga og lög hverju sinni. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að halda eftir samningsgreiðslum til að greiða vangoldnar launagreiðslur 
eða samningsgreiðslur beint til starfsmanna verktaka, undirverktaka eða starfsmannaleiga á kostnað 
verktaka, verði vanefndir gagnvart þeim. 

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.9 í ÍST 30:2012. 

 

 

 



 

 

0.6.2 Verktrygging 

Áður en skriflegur verksamningur er undirritaður skal verktaki setja tryggingu fyrir því að hann efni 
skyldur sínar samkvæmt samningnum. 

Tryggingin skal vera 10% af samningsupphæð. Form fyrir verktryggingu fylgir gögnum þessum. 
Tryggingin skal standa þar til lokaúttekt hefur farið fram en lækka þá í 4% af samningsupphæðinni, 
og standa þannig í 12 mánuði eftir lokaúttekt. Óheimilt er að lækka verktrygginguna nema til komi 
skrifleg heimild þar að lútandi til banka eða tryggingarfélags þess sem tryggir og skal sú heimild gefin 
út innan 10 daga frá lokaúttekt. Trygging þessi skal vera á því formi að hún sé tiltæk án undangengins 
dómsúrskurðar. 

Verkkaupi mun ekki setja aðra tryggingu fyrir greiðslum en þá sem felst í ákvæðum verksamnings. 
Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.5 í ÍST 30:2012. 

0.6.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum sem 
hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, 
að veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur 
greitt fyrir. 

Ekkert efni sem verkkaupi hefur greitt fyrir má vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda efnisins, án 
sérstaks leyfis verkkaupa. 

0.6.4 Misræmi í gögnum 

Komi í ljós misræmi milli teikninga, eða milli teikninga og verklýsinga, þá skal tafarlaust leita úrskurðar 
eftirlitsmanns verkkaupa um hvernig skuli bregðast við því. Ef enginn eftirlitsmaður er á vegum 
verkkaupa, skal leita til byggingastjóra um lausn málsins. 

Komi fram villur í útboðsgögnum er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu. 

Ef um er að ræða verulega villu sem leiðir til kostnaðarbreytinga vísast til greinar 0.5.3 í þessum 
skilmálum. 

0.6.5 Ágreiningsmál 

Komi til ágreinings út af útboðs- og verkskilmálum, verklýsingum eða fylgiskjölum, skal verktaki engu 
að síður framkvæma verkið samkvæmt skriflegum fyrirmælum eftilitsmanns verkkaupa til verktaka 
um hvað skuli gera, sbr. kafla 6.3 í ÍST 30:2012. 



 

 

Ef annar hvor aðilinn er ekki sáttur við þennan úrskurð, skal reynt að ná samkomulagi þar sem 
yfirmenn verkkaupa og verktaka hittast og reyna að ná sáttum. Takist það ekki þrátt fyrir tvo fundi 
þeirra, getur annar hvor aðilinn skotið slíkum ágreiningi til úrskurðar gerðardóms sem er þannig 
skipaður: 

Hvor aðili um sig tilnefni einn mann í dóminn, en héraðsdómarinn í Vesturlandsumdæmi tilnefni 
oddamann. 

Þessi gerðardómur skal síðan skera úr ágreiningnum. 

Komi til málshöfðunar út af samningi þessum er hvorum aðila um sig heimilt að sækja málið fyrir 
héraðsdómi Vesturlands, án undangenginnar sáttameðferðar fyrir sáttanefnd. 

Sé aðeins um hrein tæknileg ágreiningsatriði að ræða, geta aðilar lagt málið fyrir gerðadóm VFÍ. 

0.7 VINNUSTAÐUR 

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða. 

Vinnusvæði verktaka er á lóð íþróttamannvirkjanna á Jaðarsbökkum 

Ásamt öðru svæði í nágrenninu sem nauðsynlegt er vegna verksins og verkkaupi vísar á. Ef aðrir en 
verktaki eru að vinna á vinnusvæði þessu, skal verktaki taka fullt tillit til þess. 

Verktaki skal merkja vinnusvæðið samkvæmt reglum um slíkar merkingar, Hann merki hver sé 
verkkaupi og hver verktaki verksins, hvað er verið að framkvæma o.s.frv. Hann setur upp 
umferðarmerkingar í samræmi við reglur þar um vegna umferðar ef það á við, svo sem reglur 
vegagerðarinnar um vinnusvæðamerkingar frá október 2017. 

Allir sem eru á vegum verktaka og undirverktaka hans á vinnusvæðinu skulu vera merktir sínu 
fyrirtæki. 

0.7.2 Takmarkanir 

Verktaki skal haga verkum sínum þannig að það trufli sem minnst starfsemi í nágrenninu og þá sem 
búa eða vinna á staðnum eða í nágrenni vinnustaðarinns. 

Öll samskipti verkkaupa og verktaka skulu fara fram á íslensku, bæði munnleg og skrifleg. 

Verktaki skal sækja um starfsleyfi til viðkomandi heilbrigðiseftirlits samkvæmt reglugerð 785/1999 
vegna starfsemi sem getur haft í för með sér mengun, ef það á við. 

 



 

 

0.7.3 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar ofl. 

Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á efni. Einnig 
hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti og til að halda verkfundi. Staðsetning vinnuskúra, 
efnislagera og annarrar aðstöðu verktaka skal ákveðin í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 
Verkataki skal ganga frá svæðinu í verklok þannig að það verði eins og það var í upphafi verks. 

Kostnaður sem þessu fylgir skal vera innifalinn í tilboði. 

 

0.7.4 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira 

Verktaki skal leggja til og kosta öll áhöld, vélar, rafmagn, vinnupalla og annað sem til þarf við 
framkvæmdirnar, ennfremur allan flutning á mönnum og efni, svo og lagnir um vinnusvæðið til nota 
við framkvæmdirnar og skal það vera innifalið í viðkomandi verklið. 

Sjá einnig greinar 0.5.1 og 0.5.2 hér á undan. 

0.7.5 Öryggi - Heilbrigði - Umhverfi 

Verktaki skal vinna samkvæmt öryggishandbók sem hann leggur fram til samþykktar áður en gegnið 
er frá samningi við hann um verkið og eftir samþykki hennar verður hún hluti verksamningsins. 

Öryggishandbókin skal fjalla um eftirfarandi efnisþætti, og að auki skal hún taka mið af kafla 4.2 í 
ÍST 30:2012. Hún skal segja til um hvernig verktakinn sinnir öryggis-, heilbrigðis- og 
umhverfismálum almennt og á þeim vinnustað sem um ræðir sérstaklega. Öryggishandbókin skal 
m.a. fjalla um eftirfarandi atriði og hvernig þeim verður framfylgt: 
 
ÖRYGGI 

Verktaki skal fylgja reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað varðar vinnuvélar og 
aðbúnað. Aðbúnaður verktaka skal allur vera í samræmi við lög, reglugerðir, leiðbeiningar 
Vinnueftirlitsins og ákvæði í samningum við verkalýðsfélög sem í gildi eru. Hann skal m.a. framfylgja 
brunavörnum og reglum um meðferð eldfimra efna, í samræmi við kröfur eftirlitsmanns og samkvæmt 
skilmálum vátryggingar. 

Verktaki skal gæta þess að ekki skapist hætta fyrir utanaðkomandi á meðan á framkvæmdum stendur 
t.d. með því að loka leiðum og girða af svæði til að koma í veg fyrir slíkt. Reglum og leiðbeiningum 
um meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. 

Við brot á reglum um öryggismál áskilur verkkaupi sér rétt til að vísa starfsmanni eða starfsmönnum, 
sem brotlegir hafa verið, af vinnustað og/eða fresta greiðslum þar til bætt hefur verið úr. 

 



 

 

HEILBRIGÐI 

Verktaki skal fylgja gildandi reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustu og öryggisráðstafanir 
á byggingarstað. Bent er á bækling Vinnueftirlitsins frá júní 2002 “Öryggis og heilbrigðisáætlun fyrir 
byggingarvinnustaði” sem hjálpartæki í þessum tilgangi. 

Einnig skal verktaki fara eftir reglugerð nr. 547/1996 með síðari breytingum, en það eru reglur um 
aðbúnað og hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarstöðum og við aðra tímabundna 
mannvirkjagerð. 

UMHVERFI 

Við framkvæmdirnar skal verktaki í einu og öllu fara að lögum og reglugerðum sem varða 
umhverfismál og vinna í samræmi við það. Úrgangur sem verður til vegna framkvæmda skal flokkaður 
og falinn viðurkenndum aðila með gilt starfsleyfi til förgunar. Ílátum og afgöngum sem geta innihaldið 
eiturefni, hættuleg efni (merkingarskyld efni) eða spilliefni skal fargað skv. viðurkenndum reglum, sjá 
reglugerðir nr. 806/1999 um spilliefni og. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs. Forðast ber að land, 
vatn, sjór, loft og lífríki verði fyrir skemmdum eða mengun við framkvæmdir. Frágangur í verklok skal 
vera til fyrirmyndar. 

Verktaki skal bregðist við öllum umhverfisóhöppum í samræmi við gildandi lög og reglugerðir og 
annast skráningu og tilkynningaskyldu. Öll umhverfisóhöpp sem verða skal tilkynna verkkaupa eða 
fulltrúa hans án tafar. 

Verktaki skal ávallt sjá um að gengið sé hreinlega um vinnustaðinn, að efnisafgangar séu fjarlægðir 
reglulega og að verki loknu sé allt efni og allt rusl fjarlægt, sem verkinu fylgdi. Umbúnaður allur skal 
vera snyrtilegur og þess sérstaklega gætt að hvergi geti skapast slysahætta hans vegna. Verði 
skemmdir á gróðri, grasflötum, plönum eða trjám skal verktaki bæta það áður en hann skilar af sér 
verki. Kostnaður sem þessu fylgir skal vera innifalinn í tilboði. 

 

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKSINS 

0.8.1 Verkstjórn verktaka, dagbækur og fundargerðir 

Með verkstjórn á vinnustað skal fara reyndur verkstjóri með fullu umboði verktaka, er verkkaupi 
viðurkennir og skal hann ávallt vera á byggingarstað á meðan á framkvæmdum stendur eða annar í 
hans forföllum. Verktaki tilkynni eftirlitsaðila hver hver það er og fái samþykki eftirlitsmanns fyrir 
honum. 

Iðnmeistarar verktaka skulu fallast á byggingarstjóra- og meistaraskipti eftir því sem við á þegar þeir 
hafa lokið verkum sínum samkvæmt verksamningi, þegar og ef þess er óskað af verkkaupa. 

Verkstjórar skulu frá upphafi kynna sér vandlega alla uppdrætti og þessa verkskilmála. Verkstjórinn 
skal hafa á hendi alla daglega verkstjórn í samráði við eftirlitsmann verkkaupa, að öll verk séu rétt og 
faglega unnin og samkvæmt uppdráttum og lýsingu. 

Eftirlitsmaður getur krafist þess að verktaki vísi burt af vinnustað þeim starfsmönnum sem sannanlega 
sýna vankunnáttu eða slóðaskap í störfum sínum á byggingarstað eða neita að hlýða fyrirmælum 



 

 

útboðsgagna. Heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram, sem 
eftirlitsmaður óskaði eftir. 

Iðnmeistarar verktaka skulu fallast á byggingarstjóra- og meistaraskipti eftir því sem við á þegar þeir 
hafa lokið verkum sínum samkvæmt verksamningi, þegar og ef þess er óskað af verkkaupa. 

Verktaki skal halda dagbók yfir verkið í samræmi við gr. 3.3.3 í ÍST 30:2012. Í dagbókina skal verktaki 
skrá eigin fyrirspurnir og svör svo og ábendingar eftirlitsmanns auk verkefna hvers dags, mannafla 
eftir starfsgreinum, tæki, veðurfar og annað sem þýðingu hefur fyrir verkið. 

Sé dagbókin í pappírsformi, skal hún vera í þríriti. Eftirlitsmaður skal fá frumritið og skal hann kvitta 
fyrir móttöku. Verktaki heldur einu afriti og eitt skal vera kyrrt í bókinni á vinnustað. Ef dagbókin er 
unnin í BYGG-kerfinu eða öðru tölvukerfi, þá skal verktaki senda hana daglega, til verkkaupa að 
loknum færslum, í PDF-formi. 

Verktaki skal gera ráð fyrir að þurfa að mæta á reglulegum fundum á meðan á verkinu stendur. 
Verkfundargerðir færir eftirlitsmaður verkkaupa, eða annar sem verkkaupi ákveður og sendir hann 
verktaka afrit a.m.k. 2. dögum fyrir næsta fund. Geri verktaki ekki athugasemd við fundargerðina á 
þeim fundi telst hann samþykkur henni. 

Þeir sem nota BYGG-kerfið vinna og geyma fundargerðir þessar og dagbækur í kerfinu og er 
hvorutveggja opið þar og aðgengilegt til skoðunar, á hverjum tíma, fyrir þá sem þurfa að fletta upp á 
þessum gögnum. 

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 4.1 í ÍST 30:2012. 

0.8.2 Gæði verksins - gæðakerfi 

Verktaki skal vinna verkið samkvæmt þeim teikningum, lýsingum og öðrum skilmálum sem fylgja 
útboðinu. 

Verkþættir koma nánar fram í tilboðsskrá og í meðfylgjandi verklýsingum. Öll vinna og allur 
frágangur verksins skal vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi við fyrirsögn um vinnubrögð, 
góðar fagvenjur, hefðir og metnað. Fagvinna skal unnin af fagmönnum. 

Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna slæmum 
frágangi eða efni. Eftirlitsaðili getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skuli vera 
lagfært. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 

Verktaki skal ráðfæra sig við eftirlitsmann verkkaupa um öll efniskaup til framkvæmdanna og leita 
samþykkis hans þar um. 

Hann framvísar uppruna og gæðavottorðum yfir það efni sem hann hyggst nota og staðfestir gæði 
með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingum, lögum og/eða reglugerðum. 

Ef eitthvert verk er illa af hendi leyst, eða efni sem notað hefur verið hefur reynst gallað að dómi 
verkkaupa, getur verkkaupi hvenær sem er krafist þess að verkið verði unnið að nýju á kostnað 
verktaka, þótt ekki sé komið að úttekt á verkinu. Eftirlitsmaður getur sett tímamörk um hvenær 
lagfæringum skuli vera lokið og hefur heimild til að stöðva greiðslur til verktaka uns lagfæring hefur 
farið fram. 



 

 

Faglega ábyrgir starfsmenn verktaka skulu vera með samþykkt gæðakerfi, annað hvort sem 
einstaklingar eða sem starfsmenn verktaka og þá á ábyrgð hans. 

Verktaki skal vera með gæðakerfi verktaka sem verkkaupi hefur samþykkt, þar sem hann í upphafi 
lýsir því hvernig hann hyggst standa að stjórnun á verkinu, svo sem hvernig samskipti eigi að fara 
fram, hvernig upplýsingar um ákvarðanir skuli berast á verktíma, hvernig eftirliti með einstökum 
verkþáttum skuli haga o.s.frv. Við lok framkvæmda skal gæðakerfið innihalda sögu verksins. 

Í gæðakerfi verktaka sé að finna m.a.: 

Almenn lýsing á gæðakerfi verktaka við verkið og reynslu af því á verktímanum. 

Staðfesting á hæfni verktaka til að skila góðu verki og reynslu af því á verktímanum. 

• Lýsing á stjórnskipulagi verksins og ábyrgðarskiptingu og skráning á breytingum sem kunna 
að verða á því á verktímanum. 

• Lýsing á innra eftirlit verktaka með framkvæmdunum og skráning á reynslu af því á 
verktímanum. 

• Lýsing á móttöku efnis og skráning á frávikum frá því, sem upp koma á verktímanum. 

• Lýsing á móttöku teikninga og annarra hönnunargagna, dreifingu þeirra og/eða aðgengi á 
verktímanum. 

• Upplýsingar um efni, sem lagðar eru fram til samþykktar í verkinu (Unnið og vistað í kafla 
2.5 í BYGG-kerfinu). 

• Verkáætlun, eins og hún var við samning og allar samþykktar endurskoðanir á henni og hver 
niðurstaðan varð (Unnið og vistað í kafla 2.6 í BYGG-kerfinu). 

• Skráning á eftirlitsaðila verkkaupa og tengiliðum og skráning á leiðbeiningum þeirra og 
athugasemdum á verktímanum. 

• Skráning á tengiliðum verktaka og á verkstjórum og á athugasemdum við störf þeirra á 
verktímanum. 

• Skráning á byggingarstjóra og á iðnmeisturum og skráning á athugasemdum við störf þeirra 
á verktíma (Unnið og vistað í gæðakerfi viðkomandi aðila í BYGG-kerfinu). 

• Myndir sem teknar eru á verktímanum af framkvæmdinni (Unnið og vistað í kafla 3.4 í BYGG-
kerfinu og í gátlistum í köflum 3.1 og 3.2). 

• Skrá yfir ákvarðanir um verkfundi og yfirlit yfir haldna verkfundi. Skráning á tíðni þeirra, 
staðsetningu og skrá yfir fasta þátttakendur og breytingar sem kunna að verða á þessum 
þáttum á verktímanum (Unnið og vistað í kafla 3.5 í BYGG-kerfinu). 

• Framvinduskýrslur færðar reglulega sem sýnir stöðu verksins í tíma og kostnaði og 
samanburð þeirra þátta við samþykkta verkáætlun. Skrá yfir helstu ákvarðanir sem teknar eru 
út frá framvinduskýrslunum (Unnið og vistað í kafla 3.6 í BYGG-kerfinu) 

• Dagbók, daglegar færslur á verkefnum dagsins, fjölda starfsmanna og öðru sem máli skiptir 
fyrir framgang verksins (Unnið og vistað í kafla 3.7 í BYGG-kerfinu). 

• Skrá yfir úttektir og niðurstöður þeirra – áfangaúttektir, öryggisúttektir og lokaúttektir og aðrar 
úttektir á framkvæmdatímanum (Unnið og vistað í kafla.3.10 í BYGG-kerfinu). 



 

 

• Yfirlýsingar um verklok einstakra verkþátta (Unnið og vistað í kafla 3.11 og 3.12 í 
BYGGkerfinu). 

• Handbók hússins og rekstrarhandbækur sem krafist er í lögum, reglugerðum, útboðsgögnum 
eða í samningi (Unnið og vistað í kafla 3.13 í BYGG-kerfinu). 

• Annað sem skiptir máli í verkinu og snertir gæði þess. 

Það er á ábyrgð verktaka og skilyrði þess að lokaúttekt verði samþykkt af verkkaupa, að öll þessi 
gögn séu í gæðakerfinu, ásamt skráningu á öllum frávikum sem upp hafa komið á meðan á verkinu 
stóð. Gögn þessi skulu vera aðgengileg til skoðunar í BYGG-kerfinu á netinu, eða í möppu sem 
geymd er á vinnustað. 

Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa ber verktaki fulla ábyrgð á öllu efni og allri vinnu við verkið. 

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 4.3 í ÍST 30:2012. 

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 

Verktaki skal ljúka verkinu að fullu í samræmi við útboðs- og samningsgögn, með þeim breytingum 
sem verkkaupi hefur hugsanlega ákveðið á meðan á framkvæmdum stóð. 

Á framkvæmdatíma er verktaka, að höfðu samráði við verkkaupa, heimilt að bjóða annað efni og aðra 
vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram upplýsingar um efni, vinnu og 
verð sbr. gr. 4.3.4 í ÍST 30:2012. Verkkaupi gerir þá samanburð á frávikum með tilliti til verðs og 
gæðamunar og ákveður hvort fallist verður á boð verktaka. 

Allan kostnað sem af þessu kann að leiða skal verktaki greiða, óháð því hvort fallist er á breytinguna 
eða ekki. 

0.8.4 Málsetning og mælingar 

Mál koma fram á teikningum og í gögnum eftir því sem við á. Verði verktaki var við málskekkjur skal 
hann tilkynna verkkaupa það án tafar til úrskurðar. 

Verktaki skal við upphaf verks kynna sér allar teikningar og verklýsingar gaumgæfilega og fullvissa 
sig um að hann skilji mál á teikningum rétt, áður en hann mælir fyrir einstökum verkhlutum. Öll mál á 
sérteikningum skal endurskoða á staðnum. Allar mælingar skal verktaki framkvæma, en eftirlitsmanni 
skal gefinn kostur á að sannprófa þær. 

Verktaki ber þó einn ábyrgð á mælingunum og aðgerðarleysi eða vangá eftirlitsmanns firrir hann ekki 
þeirri ábyrgð. 

Verktaki skal leggja eftirlitsmanni til þá aðstoð sem hann þarfnast við prófunarmælingar sínar. 
Verktaki skal ljúka verkinu að fullu í samræmi við útboðs- og samningsgögn. 



 

 

0.8.5 Sýnishorn og prófanir 

Verktaka er skylt að gera lita og áferðarprufur sé þess óskað á sinn kostnað. Ennfremur að leggja 
fram gögn um efnisgæði, efnisprófanir og sýnishorn í samræmi við verklýsingar eða að ósk 
verkkaupa. Skal þetta gert það tímanlega að ekki valdi töfum á framkvæmdum. 

Eftir að gögn þessi hafa verið lögð fram, skulu þau vera aðgengileg til skoðunar í BYGG-kerfinu á 
netinu í kafla 2.5, eða í möppu sem geymd er á vinnustað. Sýnishorn skulu varðveitt á öruggan hátt 
og skulu vera aðgengileg á meðan á verki stendur. 

0.8.6 Samskipti við yfirvöld 

Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af öllum samskiptum sínum við byggingaryfirvöld og önnur 
yfirvöld sem tengjast framkvæmdunum. Ekki má sækja um undanþágu frá gildandi lögum eða 
reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa og byggingarstjóra verksins. 

Verktaki skal afhenda verkkaupa staðfestingu á því að iðnmeistarar, eftir því sem við á, hafi skráð sig 
á verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa. 

Afrit af samskiptum þessum við byggingaryfirvöld og á staðfestingu yfirvalda á iðnmeisturum skal 
verktaki einnig setja í viðkomandi kafla í BYGG-kerfinu, ef hann notar það kerfi. Annars í verkmöppu 
verksins, sjá einnig lið 0.8.1. í þessum gögnum. 

0.8.7 Úttekt 

Verktaki skal tilkynna verkkaupa bréflega í lok verksins, hvenær lokaúttekt geti farið fram. Áður en 
það er gert skal eftirlitsmaður verkkaupa fara yfir alla bygginguna með verktaka og komi hann auga 
á eitthvað sem er vangert, eða þurfi úrbóta við, skal verktaki ljúka því fyrir úttektardag. 

Þá yfirfara fulltrúar verkkaupa verkið endanlega og ef þá er eitthvað vangert eða að úrbóta er þörf, 
skal hann án tafar afhenda verktaka skriflegan lista yfir það. Ef um smávægilegar athugasemdir er 
að ræða að mati verkkaupa getur hann ákveðið að gefa verktaka skamman viðbótartíma, sem hann 
skilgreinir, til að lagfæra þá þætti og frestast dagsetning lokaúttektar þar til þeim er að fullu lokið. 

Ef um slíkar smávægilegar athugsemdir er að ræða þarf ekki að endurtaka lokaúttektina, nóg er að 
eftirlitsmaður tilkynni þeim aðilum sem viðstaddir voru úttektina þegar þessum verkþáttum er lokið 
þannig að þeir geti gengið úr skugga um að svo sé. Byggingarstjóri framkvæmdarinnar skal vera 
viðstaddur úttektina og skal verktaki hafa með sér þá undirverktaka sína, sem verkkaupi og 
byggingarstjóri telja þörf á. 

Ef boða þarf til annarrar úttektar skal verktaki greiða kostnað verkkaupa sem fellur til vegna hennar. 
Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila t.d. Mannvirkjastofnunar, 
byggingarfulltrúa, rafveitu, löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits, skulu þessir 
aðilar hafa verið boðaðir til sérstakrar úttektar ásamt byggingarstjóra og fulltrúum verktaka og 
verkkaupa, áður en formleg úttekt verkkaupa fer fram og gerðar úrbætur á þeim atriðum sem þeir 
hugsanlega hafa farið fram á. 



 

 

Komi fram athugasemdir frá þessum aðilum, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim 
viðstöddum skuli fara fram. 

Verki telst að fullu lokið sé öllum eftirfarandi atriðum fullnægt: 

• Að verktaki hafi lokið öllu verki sínu í samræmi við útboðsgögn og hugsanlegar breytingar 
ákveðnar á verktíma. 

• Að verktaki hafi afhent verkmöppu gæðakerfis síns, sem lýst er í lið 0.8.1 og 0.8.2 með öllum 
þeim gögnum fullbúnum sem þar eru upptalin og við eiga svo sem: 

• Að fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana liggi fyrir. (* Sjá nauðsynleg skjöl að 
neðan) 

• Að fullnægjandi gögnum með öllu efni og tæknibúnaði sem notað var við framkvæmdina og 
krafist var gagna um, hafi verið skilað. Einnig öllum ábyrgðarskírteinum af efni og tæknibúnaði 
sem ábyrgð er gefin á. 

• Að fyrir liggji úttekt eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

• Að verkkaupa hafi verið afhentar allar upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við 
teikningar, og sem áður höfðu verið samþykktar af verkkaupa, svo sem um legu lagna o.fl. 

• Að verkkaupa hafi verið afhent handbók hússins, útfærða í samræmi við gr. nr. 16.1.1 í 
byggingarreglugerð ef það á við. 

Skjöl sem liggja skulu fyrir við verklok: 

• Staðfest yfirlit yfir alla löggilta meistara verksins. 

• Vottorð yfir það efni sem vottað er af yfirvöldum. 

• Upplýsingar um efni sem notað var og krafist var gagna um. 

• Niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana í verkinu. 

• Ábyrgðarskírteini fyrir allt það efni og tæknibúnað sem ábyrgð var gefin á. 

• Allar fundargerðir raðað eftir dagsetningum. 

• Afrit af öllum samskiptum sem máli skipta fyrir verkið, sem getur t.d. verið í formi afhentra 
gagna, tölvupósta o.þ.h. 

• Niðurstöður allra úttekta sem krafist hefur verið í verkinu af opinberum aðilum. 

• Yfirlýsing um verklok verka allra framangreindra aðila. 

• Yfirlýsing um verklok annarra þátta verksins sem krafist er yfirlýsinga um af opinberum aðilum 
(brunaviðvörunarkerfis, lyftu o.þ.h.). 

• Handbók hússins í samræmi við mannvirkjalög og byggingarreglugerð. 

• Rekstrarhandbækur þeirra kerfa sem farið var fram á í útboðsgögnum. 

Sé eitthvað vangert við verklok eða ekki í samræmi við lýsingar og verksamning, skal það metið af 
verkkaupa og dregið frá samningsupphæðinni. 



 

 

Mat þetta skal endurspegla líklegan kostnað við að fá annan aðila til að vinna verkið sem vangert er, 
eða er ekki í samræmi við samning aðila og skal þá einnig tekið tillit til umsjónar-, tafa- og annars 
kostnaðar sem líklegt er að lendi á verkkaupa vegna vanefndanna. 

Sé það sem vangert er, eða er ekki í samræmi við lýsingar og verksamning, óverulegt við úttekt að 
mati verkkaupa, getur verktaki óskað eftir að hann fái eðlilegan frest, að mati verkkaupa, til að ljúka 
þeim liðum og fær þá greitt eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfest er að hann hafi lokið viðkomandi 
verkliðum. 

Dagsetning formlegrar lokaúttektar seinkar sem þessum fresti nemur. 

Strax og formleg lokaúttekt hefur farið fram skal verkkaupi gefa út vottorð um úttektina og telst hann 
þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi og hefst þar með ábyrgðartími verksins. 

Um dulda galla eða annað sem kann að hafa yfirsést við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, gilda 
ákvæði kafla 4.5 í ÍST 30:2012. 

0.8.8 Ábyrgðarúttekt 

Verktrygging gildir í eitt ár eða þangað til verkkaupi hefur fallist á að verktaki hafi uppfyllt öll skilyrði 
verksamnings og eftirlitsmaður samþykkt ábyrgðarúttekt. 

Í lok ábyrgðartímans, sem er eitt ár, mun verkkaupi ásamt verktaka yfirfara allt verkið og skal sú úttekt 

vera í samræmi við gr. 4.4.11 í ÍST 30:2012. Að öðru leyti skal fara eftir köflum 4.4 og 4.5 í ÍST 

30:2012. 

0.8.9 Meistaraskipti 

Verktaki skal skrá iðnmeistara á verkið eftir því sem við á, í samráði við eftirlitsmann/byggingarstjóra. 
Hann skal fallast á meistaraskipti, þegar hann hefur lokið verkum sínum og/eða þess er óskað af 
verkkaupa. 

Áritun á teikningar eða umsóknareyðublað hjá byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu eða áritun á önnur 
gögn, veitir þeim ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina, en þetta útboð eða samningur ná til. 

 

 

 

 



 

 

0.9 TEIKNINGAR, FORM OG SÝNISHORN 

0.9.1 Arkitektarteikningar 

Eftirtaldar teikningar fylgja með í útboði þessu. 

 

1.0  AÐALUPPDRÆTTIR 

Teikn.nr Heiti teikningar     Mkv. 

1.01-01 Afstöðumynd      1:500 

1.01-02 Byggingarlýsing og almennar skýringar   

1.01-03 Skráningartafla  

1.01-04 Grunnmynd kjallara – Heild    1:200 

1.01-05 Grunnmynd kjallara – 1 af 2    1:100 

1.01-06 Grunnmynd kjallara – 2 af 2    1:100 

1.01-07 Grunnmynd 1. Hæð – Heild    1:200 

1.01-08 Grunnmynd 1. Hæð – 1 af 3    1:100 

1.01.09 Grunnmynd 1. Hæð – 2 af 3    1:100 

1.01-10 Grunnmynd 1. Hæð – 3 af 3    1:100 

1.01-11 Grunnmynd 2. Hæð – Heild    1:200 

1.01-12 Grunnmynd 2. Hæð – 1 af 3    1:100 

1.01-13 Grunnmynd 2. Hæð – 2 af 3    1:100 

1.01-14 Grunnmynd 2. Hæð – 3 af 3    1:100 

1.02-01 Sneiðingar      1:100 

1.02-02 Sneiðingar      1:100 

1.03-01 Útlit – Heild      1:200 

1.03-02 Útlit - Austur      1:100 

1.03-03 Útlit – Norður      1:100 

1.03-04 Útlit – Suður      1:100 

1.03-05 Útlit – Vestur       1:100 

 

 



 

 

2.0 VERKTEIKNINGAR 

2.01-01 Grunnmynd kjallari – Heild    1:200 

2.01-02 Grunnmynd kjallari - 1 af 9      1:50 

2.01-03 Grunnmynd kjallari – 2 af 9    1:50 

2.01-04 Grunnmynd kjallari – 3 af 9    1:50 

2.01-05 Grunnmynd kjallari – 4 af 9    1:50 

2.01-06 Grunnmynd kjallari – 5 af 9    1:50 

2.01-07 Grunnmynd kjallari – 6 af 9    1:50 

2.01-08 Grunnmynd kjallari – 7 af 9    1:50 

2.01-09 Grunnmynd kjallari – 8 af 9    1:50 

2.01-10 Grunnmynd kjallari – 9 af 9    1:50 

2.01-11 Grunnmynd 1. Hæð – Heild    1:200 

2.01-12 Grunnmynd 1. Hæð – 1 af 13   1:50 

2.01-13 Grunnmynd 1. Hæð – 2 af 13   1:50 

2.01-14 Grunnmynd 1. Hæð – 3 af 13   1:50 

2.01-15 Grunnmynd 1. Hæð – 4 af 13   1:50 

2.01-16 Grunnmynd 1. Hæð – 5 af 13   1:50 

2.01-17 Grunnmynd 1. Hæð – 6 af 13   1:50 

2.01-18 Grunnmynd 1. Hæð – 7 af 13   1:50 

2.01-19 Grunnmynd 1. Hæð – 8 af 13   1:50 

2.01-20 Grunnmynd 1. Hæð – 9 af 13   1:50 

2.01-21 Grunnmynd 1. Hæð – 10 af 13   1:50 

2.01-22 Grunnmynd 1. Hæð – 11 af 13   1:50 

2.01-23 Grunnmynd 1. Hæð – 12 af 13   1:50 

2.01-24 Grunnmynd 1. Hæð – 13 af 13   1:50 

2.01-25 Grunnmynd 2. Hæð – Heild    1:200 

2.01-26 Grunnmynd 2. Hæð – 1 af 5    1:50 



 

 

2.01-27 Grunnmynd 2. Hæð – 2 af 5    1:50 

2.01-28 Grunnmynd 2. Hæð – 3 af 5    1:50 

2.01-29 Grunnmynd 2. Hæð – 4 af 5    1:50 

2.01-30 Grunnmynd 2. Hæð – 5 af 5    1:50 

2:02-01 Sneiðingar      1:50 

2:02-02 Sneiðingar      1:50 

2:02-03 Sneiðingar      1:50 

2:02-04 Sneiðingar      1:50 

2:02-05 Sneiðingar      1:50 

2.03-01 Útlit – Heild      1:200 

2.03-02 Útlit Austur – 1 af 2     1:50 

2.03-03 Útlit Austur – 2 af 2     1:50 

2.03-04 Útlit Norður – 1 af 3     1:50 

2.03-05 Útlit Norður – 2 af 3     1:50 

2.03-06 Útlit Norður – 3 af 3     1:50 

2.03-07 Útlit Suður – 1 af 3     1:50 

2.03-08 Útlit Suður – 2 af 3     1:50 

2.03-09 Útlit Suður – 3 af 3     1:50 

2.03-10 Útlit Vestur – 1 af 4     1:50 

2.03-11 Útlit Vestur – 2 af 4     1:50 

2.03-12 Útlit Vestur – 3 af 4     1:50 

2.03-13 Útlit Vestur – 4 af 4     1:50 

2.04-01 Gluggar 1. Hæð     1:20 

2.04-02 Gluggar 2. Hæð     1:20 

2.04-03 Glerveggir 1. Hæð     1:50 

2.04-04 Glerveggir 2. Hæð     1:50 

2.04-05 Innihurðir      1:20 

2.04-06 Útihurðir      1:20 

2.05-01 Stigi 1       1:5/1:20    

2.05-02 Stigi 2       1:5/1:20 

2.05-03 Stigi 3       1:5/1:20 

2.05-04 Stigi 4       1:5/1:20 



 

 

2.05-05 Stigi 5       1:5/1:20 

2.05-06 Stigi 6       1:5/1:20 

2.06-01 Deili       1:5 

2.06-02 Deili       1:5 

2.07-01 Gólfefnaplan      1:100 

2.07-02 Loftaplan      1:100 

2.08-01 Veggja- og þaktýpur     1:5 

2.10-01 BH Eldra grunnmynd     1:20 

2.10-02 BH Eldra útlit      1:20 

2:10-03 Saunaklefi      1:20 

2.10-04 Kaffistofa starfsmanna    1:20 

2.10-05 BH Hreyfih.      1:20 

2.10-06 Nýr BH grunnmynd     1:20 

2.10-07 Nýr BH útlit      1:20 

2.10-08 Nýr BH      1:20 

2.10-09 Vaktturn      1:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

0.9.5 Verksamningur 

VERKSAMNINGUR Á MILLI VERKKAUPA OG VERKTAKA 

Undirritaðir, í samningi þessum nefndir verkkaupi og verktaki, gera með sér eftirfarandi samning: 

Verkkaupi: Akraneskaupstaður kt. 410169-4449 

Verktaki: _____________________________________kt._________________  

1. grein 

Verktaki tekur að sér: 

Frágang utanhúss eftir stækkun og breytingar á íþróttamannvirkjunum á Jaðarsbökkum fyrir 

verkkaupa samkvæmt þessum samningi með fylgiskjölum, sem nefnd eru og vísað til. 

2. grein 

Verkið skal unnið samkvæmt gildandi stöðlum og reglugerðum, og almennt góðum hefðum í 
byggingariðnaði. Einnig í samræmi við verkáætlun, gæðahandbók og öryggishandbók sem verktaki 
hefur lagt fram og verkkaupi samþykkt. Litið skal á frávik frá þessu, að mati verkkaupa, sem brot á 
samningi þessum og skal afgreiða í samræmi við það. 

3. grein 

Fyrir þetta verk ber verkkaupa að greiða verktaka: 

Kr: ___________________________________________________________________ 

Segi og skrifa: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________00/100 

4. grein 

Verð þetta miðast við byggingarvísitöluna: 149.2 stig. 

Verkið skal verðbætast þannig: Verkið verðbætist ekki. 

 

 



 

 

5. grein 

Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í samræmi við framgang verksins, með því að greiða 
inn á bankareikning verktaka nr: _________ í _______________ eigi síðar en 10 dögum eftir 
samþykkt reikninga verktaka. Verði dráttur á greiðslum lengri en 21 dagur, 2.05-01á verktaki rétt á 
almennum dráttarvöxtum þar til reikningur er greiddur, auk lengingar á verktíma sem drætti nemur. 

Ekki má verða dráttur á samþykki reikninga umfram þann tíma sem tekur að ganga úr skugga um að 
þeir byggist á réttum forsendum. 

6. grein 

Halda skal eftir 4 % af reikningsupphæð sem greiðist þegar verktaki hefur skilað verkinu fullgerðu til 
verkkaupa og aðalúttekt hefur farið fram, og greiðist þá með vöxtum eins og upphæðin hafi verið lögð 
inn á almenna sparisjóðsbók á greiðsludögum reikninga. 

7. grein 

Til tryggingar því að verktaki efni skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, afhendir hann 
verkkaupa tryggingu sem nemur 10 % af samningsupphæð. Trygging þessi standi þannig þar til 
lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá um helming og stendur þannig í 12 mánuði. 

Tryggingarskjalið skal þannig orðað að verkkaupa sé heimilt að krefjast fjárins að einhverju eða öllu 
leyti án undangengis úrskurðar, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla sem fram koma á 
verki því sem samningur þessi nær til, eða til greiðslu á öðrum kostnaði sem verkkaupi hefur orðið 
fyrir vegna vanefnda verktaka. 

Auk þess hefur verkkaupi tryggingu í þeim fjárhæðum sem standa
 kunna ógreiddar af samningsverðinu. 

8. grein 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum sem 
hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt að veðsetja efni sem ætlað er til 
verksins og verkkaupi hefur greitt fyrir. Sama gildir um tæki, vélar eða annan þann búnað sem kynni 
að hafa sérstaka þýðingu fyrir framgang verksins, nema með leyfi verkkaupa. 

9. grein 

Verki skal vera lokið eigi síðar en: 15.12.2021, að viðurlögðum dagsektum sem nemi 0,25 % af 
samningsupphæðinni fyrir hvern almannaksdag sem dráttur verður á verklokum. 

10. grein 

Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit sitt handa hvorum aðila. 



 

 

11. grein 

Mál sem kunna að rísa út af samningi þessum skal reka án milligöngu sáttamanna fyrir: Héraðsdómi 

Vesturlands 

Undirskriftir: 

______________________________________ 
Staður og dagsetning 

____________________________________ _____________________________________ 

Undirskrift verkkaupa Undirskrift verktaka 

Vitundarvottar: ______________________________________________ kt: _______________ 

______________________________________________ kt: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VERKTRYGGING 

Verkkaupi: Akraneskaupstaður kt.410169-4449 

Verktaki: _______________________________________kt._________________ 

 

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist verkkaupanum greiðslu á allt að: 

Kr. _____________________________ 

Segi og skrifa: ______________________________________________0/100 

Sem tryggingu fyrir því að verktaki inni samningsskyldur sínar sem verktaki, samkvæmt verksamningi 
milli ofangreindra aðila. 

Ábyrgðartrygging þessi er sett samkvæmt ákvæðum í verksamningi og gildir þar til fullgild lokaúttekt 
hefur farið fram, en lækkar þá í kr: _______________________ í samræmi við verksamning og gildir 
þannig frá þeim tíma í eitt ár. 

Ábyrgðaraðila er óheimilt að lækka eða fella niður tryggingu þessa, nema fyrir liggi skýr heimild í 
úttektargerð, sem undirrituð er af verkkaupa. 

Trygging þessi er þannig að verkkaupi getur krafið þann sem veitir tryggingu þessa um greiðslu 
tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, einhliða og án undangengis dóms, ef hann telur það 
nauðsynlegt til að bæta galla, sem fram hafa komið á verki verktaka eða til greiðslu á hvers konar 
kostnaði eða tjóni, sem verkkaupi hefur orðið fyrir vegna vanefnda verktaka á ákvæðum 
verksamnings og skal greiðslan fara fram strax og hennar er krafist. 

______________________________ 
Staður og dagsetning 

________________________________________________ 
Undirskrift ábyrgðaraðila 

Vitundarvottar: 

________________________________________ kt: _______________ 

________________________________________ kt: _______________ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Verklýsingar 

Íþróttamannvirkin Jaðarsbökkum, 300 Akranesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Aðstaða og aðstöðusköpun 

 
Almennt 

Þessi liður felur nær yfir alla verkþætti sem tengjast aðstöðu, aðstöðusköpun og rekstri 

vinnusvæðis meðan á verktíma stendur. 

 

Við upphaf verksins skal verktaki kynna sér allar teikningar gaumgæfilega og ganga úr skugga um 

að hann skilji öll mál sem á þeim eru. Verktaki kostar allar mælingar sjálfur en eftirlitsmanni gefinn 

kostur á að sannreyna þær. 

Komi í ljós misræmi milli teikninga og verklýsinga skal leita úrskurðar höfunda þeirra gagna. 

Verktaki skal sjá til þess að starfsmenn svæðisins uppfylli allar þær kröfur sem til þeirra eru gerðar 

er varða öryggisbúnað, þjálfun í notkun öryggisbúnaðarins og réttindi til að gegna skyldum sínum 

og skal verktaki kosta og gera allar þær öryggisráðstafnir sem nauðsynlegar eru í samráði við 

eftirlitsmann verksins.  

 

Sé annað ekki tekið fram á tilboðslið skal einingaverð innifela allan þann kostnað og það sem 

verktaki leggur til við framkvæmd verksins. 

Magntölur verklýsinga miðast við þau gögn sem liggja fyrir og fylgja þessu útboði. 

Einstakamagntölur geta breyst við framkvæmd verksins og við endanlega magntöku og uppgjör. 

Verktaki skal sjá til þess að vatni sem safnast fyrir á verkstað svosem í grunni, skurðum og 

lyftustokkum skuli dælt upp. 

 

Í lok verks skal verktaki fjarlægja aðstöðu sína, hreinsa burt rusl og efnisleifar á verkstað og í 

nágrenni hans. Ef verktaki hafi verið valdur að óþarfa skemmdum á gróðri á verkstað eða í 

námunda hans skal bæta úr því í samráði við verkkaupa og eftirlitsmann verkkaupa. 

Byggingunni skal skila hreinni og fínni án allra óþarfa málningar- og steypuslettna og þess háttar. 

 

 

 

 



 

 

1.1 Aðstaða 

1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 
 

Á verkstað skal verktaki koma fyrir snyrtilegri aðstöðu fyrir starfsmenn sína, kaffi- og 

salernisaðstöðu ásamt allri þeirri aðstöðu sem verktaki telur að hann þurfi til þess að uppfylla 

öryggis- og hollustuaðbúnað meðan á verki stendur. 

Verktaki kostar þær bráðabirgðaheimtaugar sem nauðsynlegar eru fyrir framkvæmd verksins, 

bráðabirgðatöflu fyrir rafmagn sem og rafmagns- og hitunarkostnað meðan á verki stendur. 

Við lok verks skal verktaki sjá til þess að öll sú aðstaða sem hann setur upp á meðan verki stendur 

skuli fjarlægð og að svæðinu sé skila hreinu og snyrtilegu. 

Allt efni, afgangar, tæki og tól, verkpallar og bráðbirgðagirðing skal fjarlægð af svæðinu. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem heildarmagn (heild).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við aðstöðuna, svo sem efni, flutningar til og frá 

vinnusvæði, förgun og rýrnun nema annað sé tekið fram. Einnig rafmagn, hiti og rekstur vinnusvæðisins að 

öðru leyti og rekstur aðstöðunnar á meðan verki stendur. 

Vertaki fær greidd 35% af þessum tilboðslið þegar aðstaðan er komin upp, 40% þegar verkið er hálfnað og 

25% við lok verks þegar búið er að ganga frá svæðinu á viðeigandi hátt. 

 

1.1.2 Bráðabirgðagirðing í kringum vinnusvæði 
 

Í kringum framkvæmdasvæði skal verktaki girða með að minnsta kosti 2 metra hárri girðingu. 

Girðingin skal innihalda læsanleg aksturs- og gönguhlið. Á meðan á verki stendur skal verktaki sjá 

um reglulegt viðhald girðingar. 

Við lok verks, eða þegar eftirlitsaðili verkkaupa telur óhætt skal vertaki fjarlægja girðinguna. 

Aðstaða verktaka skal vera innan girðingar 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem heildarmagn (heild).  

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinnu, vélar og flutning, 

viðhald hennar á niðurtekt að verki loknu. 

 

 

 

 



 

 

1.1.3 Vinnupallar 
 

Verktaki skal útvega alla þá vinnupalla sem hann telur nauðsynlega til að fullvinna verkið og koma 

þeim upp. 

Allir vinnupallar skulu uppfylla kröfur og reglugerðir Vinnueftirlitsins og byggingarreglugerðar. 

Vinnupallar skulu aldrei hefta aðkomu að húsi, umferð um svæðið eða valda annarri röskun. 

Uppsetning vinnupalla skal vera í samráði við eftirlistaðila verkkaupa. Þar sem gönguleiðir eru á 

svæðinu undir eða við hlið vinnupalla skal afmarka þær með handriði og gæta þess að þeir sem 

eru á ferð í kringum þá séu ekki í hættu staddir. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem heildarmagn (heild). 

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera verkið þ.e. útvegun vinnupalla og 

flutningu á verksta, uppsetning, nauðsynlegt viðhald, niðurtekt og brottflutningur af vinnusvæði. 

Greitt verður eftir framvindu verksins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.0 Frágangur utanhúss 

Almennt 

Um er að ræða fullnaðarfrágang, efni og vinnu að utanverðu eftir því sem þessi verklýsing segir til 

um.  

Verkið skal unnið skv. teikningum, verklýsingu þessari og tölum í tilboðsskrá.  

Í framkvæmdinni og einingaverðum felst allt sem nauðsynlegt er til þess að gera verkinu að fullu skil 

í samræmi við góða fagvinnu, þ.m.t. öll nauðsynleg efni, vélar og verkfæri, þrátt fyrir að þeirra sé ekki 

sérstaklega getið.  

Helstu verkþættir eru eftirfarandi: 

 Undirkerfi, einangrun og klæðningar á útveggi 

 Þakfrágang 

 Áfellur og frágang þeirra. 

 Glugga, glerveggi og hurðir 

 Handriði á svalir og útistiga 

 Aðra nauðsynlega verkþætti til fullnaðarfrágangs húsa að utan 

Sýnishorn 

Verktaki skal leggja fram sýnishorn og tæknilegum upplýsingum af öllum efnum, sem hann hyggst 

nota ásamt vottorðum frá viðurkenndum stofnunum um eiginleika og gæði, telji verkkaupi ástæðu til, 

sjá ÍST 30-20.4. Verktaki skal framkvæma allan frágang utanhúss.  

Teikningar, máltaka o.fl. 

Verkið skal framkvæmt í samræmi við aðalteikningar og sérteikningar. 

Teikningar í stærri mælikvarða gilda umfram teikningar í minni mælikvarða.  Öll ónefnd mál eru 

millimetramál (mm). Öll mál skal athuga á staðnum. Verktaki skal strax við upphaf verks kynna sér 

allar teikningar gaumgæfilega og vera viss um að hann skilji mál á teikningum rétt, áður en hann 

mælir fyrir einstökum verkhlutum. Ef verktakinn verður var við misræmi milli teikninga og verklýsingar, 

misræmi í teikningum innbyrðis,eða miðað við aðstæður, skal hann tilkynna það eftirlitsmanni 

verkkaupa þegar í stað. Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki 

eftirlitsmanni eftirlitsmanns. 



 

 

Verkskilyrði 

Verktaki ber alla ábyrgð á því tjóni, sem hann kann að valda og ber að bæta tjónið að fullu, verkkaupa 

að kostnaðarlausu. 

Mikilvægt er að bjóðendur kynni sér ítarlega aðstæður og eðli verkefna á staðnum. 

Vinnugæði 

Öll fagvinna skal vera unnin af faglærðum mönnum.  Allt efni, vinna og frágangur skal vera fyrsta 

flokks í samræmi við góðar fagvenjur og metnað.  Umhirða á byggingarstað skal ávallt vera góð og 

verktaki skal fara eftir tilmælum eftirlitsmanns verkkaupa komi athugasemd frá eftirlitsmanni hvað 

umhirðu og aðgengi á verkstað varðar. 

 

7.1 Múrverk 

7.1.0 Almennt 
 

Þessi kafli er yfir einangrun og frágang sökkla ásamt lokun og þéttingu kónagata steinsteyptra 

veggja. 

 

Vinna skal verkið eftir teikningum og verklýsingum sem við eiga sem verktaki skal kynna sér áður 

en verk hefst og skilja að fullu og vera unnið í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð, staðla, lög 

og reglugerðir. 

Ef verktaki verður var við misræmi í gögnum skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til 

nánari ákvörðunar. 

 

Inn í einingaverði múrverks skal vera allur sá kostnaður sem til þarf til að ljúka verklið. Mishæðir, 

brúnir, raufar og þess háttar skal vera reiknað með í einingaverði. 

Verktaki má engar breytingar gera á verklið án samþykkis verkkaupa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7.1.1 Lokun og þétting kónagata 
 

Loka skal og þétta kónagöt staðsteyptra nýrra útveggja. Kónagöt skal pakka með einangrun, loka 

með viðurkenndum tappa og sléttfylla með múr að utan. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem heildarfjöldi (stk).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

7.1.2 Einangrun kjallara 
 

Kjallaraveggi skal einangra með harðpressaðri steinullareinangrun 100mm þykkri og rúmþyngd 100 

kg/m3. Einangrun skal festa með díblum og skal fjöldi þeirra vera samkvæmt upplýsingum frá 

framleiðenda. Gæta skal að þrýsta plötum vel saman á samskeytum og köntum. Lóðrétt samskipti 

skulu vera til hálfs.  

Sérstaklega skal vanda til verka við skurð platnanna svo ekki myndist bil milli einangrunarinnar og 

aðliggjandi flata og skulu plötur vera heilar eftir fremsta magni.  

Utan á einangrun skal koma fyrir takkadúk eins og sýnt er á teikningu hönnuðar nr. 2.06-02. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem heildarfermetrarar (m2).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

7.1.3 Einangrun sökkla 
 

Sökkulveggi skal einangra 600mm niður fyrir aðliggjandi jaðvegsyfirborð og upp undir vatnsbretti 

útveggjaklæðningar. 

Einangra skal með harðpressaðri steinullareinangrun 75mm þykk og rúmþyngd 120 kg/m3. 

Einangrun skal festa upp með díblum og skal fjöldi þeirra vera samkvæmt upplýsingum frá 

framleiðenda. Gæta skal að þrýsta plötum vel saman á samskeytum og köntum.  

Sérstaklega skal vanda til verka við skurð platnanna svo ekki myndist bil milli einangrunar og 

aðliggjandi flata. 

Fylla skal í öll bil með steinullareinangrun og skulu plötur vera heilar eftir fremsta magni. 

Utan á einagrun skal koma fyrir takkadúk eins og sýnt er á teikningu hönnuðar nr. 2.06-02. 



 

 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem heildarfermetrarar (m2).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

7.3 Frágangur útveggja 

7.2.0 Almennt 
 

Verktaki leggur til og einangrar nýja steypta veggi ásamt því að setja upp viðeigandi undirkerfi og 

klæðir veggi, bæði steypta og steinullareiningar með viðkomandi klæðningu, gengur frá áfellum og 

öðrum deilifrágangi umhverfis klæðninguna, þannig að klæðningin gegni endanlegu hlutverki sínu. 

Verktaki ber ábyrgð á öllum málsetningum vegna uppsetningar á klæðningum sem og samskeytum 

klæðninga og áfellna umfram deiliteikningar arkitekta. Verktaki skal sannreyna öll mál á staðnum. 

Allar festingar utanhúss skulu þannig útfærðar m.t.t efnis og/eða útfærslu að engin hætta sé á tæringu 

málma vegna mismunandi spennu þeirra. Þar sem steinsteypa og hlutar úr áli og stáli koma saman 

skal setja asfaltpappa á milli. Allar festingar úr stáli skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfríar, eftir 

því sem fram kemur á teikningum arkitekta.  

Framvísa skal útreikningum til verkkaupa til samþykktar áður en byggingahlutar eru pantaðir, þar sem 

fram komi forsendur útreikninga og reikniaðferðir, auk afritum af þeim gögnum sem kann að vera 

vísað til s.s. rannsókna og staðla. Verkkaupi mun fara fram á skriflega staðfestingu á þessari kröfu 

frá framleiðendum. Allar staðfestingar skulu vera á íslensku.  

Inn í einingaverði frágangi útveggja skal vera allur sá kostnaður sem til þarf til að ljúka verklið.  

Verktaki má engar breytingar gera á verklið án samþykkis verkkaupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.2.1 Einangrun steyptra útveggja  
 

Einangra skal steypta útveggi með 125mm þykkri harðpressaðri steinullareinangrun með rýmþyngd 

80kg/m3. Festa skal plöturnar með díblum og skal fjöldi  þeirra vera samkvæmt fyrirmælum 

framleiðenda.  

Gæta skal þess aðeinangrun falli vel saman á köntum og liggi þétt upp að útvegg og álleiðurum. 

 

Magntölur er heildarfermetrar (m2) 

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

7.2.2 Undirkerfi klæðninga á létta útveggi 
 

Setja skal upp ál undirkerfi á létta steinullareiningar. Vinkla skal festa á steinullareiningar með þar til 

gerðum skrúfum að fyrirmælum framleiðenda.  

Undirkerfi klæðningar skal henta viðkomandi klæðningu og skal uppsetning þess vera samkvæmt 

fyrirmælum framleiðenda. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem heildarfermetrar (m2).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

7.2.3 Undirkerfi klæðninga á steypta útveggi 
 

Setja skal upp ál undirkerfi á steypta útveggi. Vinkla skal festa á steyptan flöt með heitsinkhúðuðum 

múrboltum. Setja skal asfaltpappa á milli vinkils og steypu.  

Undirkerfi klæðningar skal henta viðkomandi klæðningu og skal uppsetning þess vera samkvæmt 

fyrirmælum framleiðenda. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem heildarfermetrar (m2).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 



 

 

 

7.2.4 Timburklæðning undir vaktturn 
 

Undir vaktturn skal vera timburklæðning á þar til gerðu upphengdu kerfi. Klæðningin skal vera úr 21 

mm þykku lerki á skulu breiddir borðanna vera óreglulegar 45, 70, 95 og 120 mm. 

5mm fúgubil skal vera á milli borða sem skrúfuð eru upp í upphengikerfið með ryðrfríum skrúfum. 

 
Magntölur 

Magn er gefið upp sem heildarfermetrar (m2).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

7.2.5 Klæðning léttra útveggja 
 

Þar sem veggir eru klæddir með steinullareiningum skal setja upp ál-sléttplötuklæðningu í lit RAL 

7011. 

Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda við uppsetningu klæðningar og gæta ska þess að efni sé 

klippt með nagara eða klippum. Ekki má skera efni með stálblaði eða skurðarskífu vegna 

hitamyndunar. 

Einnig skal gæta þess uppsetningu á klæðningu að engar óþarfa misspeglanir komi fram. 

Klæðning skal hnoðuð á með draghnoðum í  lit RAL7011, sama og klæðning. 

Sjá má á teikningu hönnuðar nr. 2.06-01 og 2.06-03. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem heildarfermetrar (m2).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.2.6 Klæðning steyptra útveggja 
 

Þar sem veggir eru klæddir með steinullareiningum skal setja upp ál-sléttplötuklæðningu í lit RAL 

7011. 

Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda við uppsetningu klæðningar og gæta ska þess að efni sé 

klippt með nagara eða klippum. Ekki má skera efni með stálblaði eða skurðarskífu vegna 

hitamyndunar. 

Einnig skal gæta þess uppsetningu á klæðningu að engar óþarfa misspeglanir komi fram. 

Klæðning skal hnoðuð á með draghnoðum í  lit RAL7011, sama og klæðning. 

Sjá má á teikningu hönnuðar nr. 2.06-01, 2.06-02 og 2.06-03. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem heildarfermetrar (m2).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 
7.3 Frágangur þaka 

7.3.0 Almennt 
 

Verktaki leggur til og einangrar steyptar þakplötur,leggur pappa og gengur frá viðsnúnu þaki eins og 

verklýsingar gefa til um.  

Verktaki skal einni lekta upp og klæða þak á stálgrindarhúsi ásamt því að einangra og dúkklæða 

vindfang. 

Framvísa skal útreikningum til verkkaupa til samþykktar áður en byggingahlutar eru pantaðir, þar sem 

fram komi forsendur útreikninga og reikniaðferðir, auk afritum af þeim gögnum sem kann að vera 

vísað til s.s. rannsókna og staðla. Verkkaupi mun fara fram á skriflega staðfestingu á þessari kröfu 

frá framleiðendum. Allar staðfestingar skulu vera á íslensku.  

Inn í einingaverði frágangs þaka skal vera allur sá kostnaður sem til þarf til að ljúka verklið.  

Verktaki má engar breytingar gera á verklið án samþykkis verkkaupa. 

 

 



 

 

 

7.3.1 Frágangur portveggja 
 

Portveggi skal einangra að innan með 50mm og að ofan með 25mm harðpressaðri 

steinullareinangrun rúmþyngd 80 kg/m3. Einangrun skal falla vel að vegg. Timburlisti festur á 

steyptan vegg að innan og að utan og krossviðarrenningur þar ofan á. 

2mm áfellur skal setja ofan á kant, sjá má frágang á teikningu hönnuðar nr. 2.06-01. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem heildametrar (lm).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

7.3.2 Viðsnúið þak á steypta plötu 
 

Þakflötur og kantar skulu grunnaðir með þar til gerðum grunni. Undirlag skal heillímt á þakflöt og 

kanta með eldsuðu og skal pappinn skarast um 8-10cm á lang- og skammhliðum. Pappi skal lagður 

í stefnu vatnshalla. Yfirlag skal eldsoðið á undirlag og er lagt í sömu stefnu. Yfirlag skal skarast við 

undirlag þannig að samskeyt á undilagi liggi undir miðju yfirlags. Yfirlag skal skarast um 8-10cm. 

Vatnsheldar einangrunarplötur (samtals 250mm) lagðar þar ofan á og skulu þær liggja vel saman og 

þétt upp að köntum. Vanda skal frágang við niðurföll og kanta. 

Ofan á einangrun er lagður jarðvegsdúkur með skörun og stefnu þannig að hann hylji einangrun að 

fullu. Fargi skal lag dreift jafnt yfir til að halda einangrun og dúk niðri. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem heildarfermetrarar (m2).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.3.3 Viðsnúið þak á holplötur 
 

Þakflötur og kantar skulu grunnaðir með þar til gerðum grunni. Undirlag skal heillímt á þakflöt og 

kanta með eldsuðu og skal pappinn skarast um 8-10cm á lang- og skammhliðum. Pappi skal lagður 

í stefnu vatnshalla. Yfirlag skal eldsoðið á undirlag og er lagt í sömu stefnu. Yfirlag skal skarast við 

undirlag þannig að samskeyt á undilagi liggi undir miðju yfirlags. Yfirlag skal skarast um 8-10cm. 

Vatnsheldar einangrunarplötur (samtals 250mm) lagðar þar ofan á og skulu þær liggja vel saman og 

þétt upp að köntum. Vanda skal frágang við niðurföll og kanta. 

Ofan á einangrun er lagður jarðvegsdúkur með skörun og stefnu þannig að hann hylji einangrun að 

fullu. Fargi skal lag dreift jafnt yfir til að halda einangrun og dúk niðri. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem heildarfermetrarar (m2).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

7.3.4 Þakfrágangur á þakeiningar 
 

Á steinullareiningar skal setja lektur 45x70 og skal festa lektur við eininguna. 

Á leiktur verður svo skrúfað báruál í lit RAL7011, sama lit og álklæðning utan á útveggi hússins. 

Vanda skal til verka og við uppsetningu klæðningar skal taka fara eftir leiðbeiningum framleiðenda, 

klippa skal efni með klippum eða nagara. Ekki má skera með stálblaði eða skurðarskífu vegna 

hitamyndunar. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem heildarfermetrar (m2).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

7.3.5 Dúkur á vindfang 
 

Ofan á þaki vindfangs er viðsnúið þak með PVC dúk. Þakflötur og kantar skulu grunnaðir með þar til 

gerðum grunni. Undirlag skal heillímt á þakflöt og kanta með eldsuðu og skal pappinn skarast um 8-

10cm á lang- og skammhliðum. Pappi skal lagður í stefnu vatnshalla. Yfirlag skal eldsoðið á undirlag 

og er lagt í sömu stefnu. Yfirlag skal skarast við undirlag þannig að samskeyt á undilagi liggi undir 



 

 

miðju yfirlags. Yfirlag skal skarast um 8-10cm. Vatnsheldar einangrunarplötur lagðar þar ofan á og 

skulu þær liggja vel saman og þétt upp að köntum. Vanda skal frágang við niðurföll og kanta. 

Ofan á einangrun er lagður flipafestur PVC dúkur. 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem heildarfermetrar (m2).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

7.4 Járn- og blikksmíði 

7.3.0 Almennt  
 

Verktaki leggur til og setur upp handrið, bæði á svalir og útistiga og gengur frá áfellum í kringum 

glugga,hurðir og glerveggi í lit RAL 7011. 

Verktaki ber ábyrgð á öllum málsetningum vegna uppsetninga á handriðum og áfellum sakmvæmt 

teikningum hönnuðar og skal verktaki sannreyna öll mál á staðnum. 

Stál og stálfestingar sem notaðar eru við uppsetningu handriðum skulu vera samkvæmt íslenskum 

stöðlum og skal framleiðandi geta sýnt fram á að varan standist íslenska staðla og sé vottuð að 

viðurkenndum aðila ásamt því að uppfylla kröfur byggingarreglugerðar. 

Við uppsetningu handriða skal fara eftir fyrirmælum framleiðenda og skal öll uppsetning og 

frágangur vera gallalaus. 

 
7.3.1 Áfellur 

 

Áfellur, vatnsbretti og flasningar í kringum glugga skulu vera 2mm úr áli í lit RAL7011. 

Plasfilma skal vera á framhlið platnanna sem hægt að er draga af eftir uppsetningu til að koma í 

veg skemmdir við uppsetningu. 

Fara skal eftir fyrirmælum framleiðenda við uppsetningu, frágang sem og allar útfærslur. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem heildarlengd (lm).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 



 

 

 
7.3.2 Gler svalahandrið 

 

Á svalir skal setja handrið úr ryðfríu stáli og gleri. 

Handrið skal festast ofan í svalirnar með ryðfríum múrboltum og skal gæta að ekki séu slagg, 

gasbólur eða annar galli í handriði. 

Gler skal festast í stólpa með skrúfum og skulu vera þar til gerðar fóðringar í skrúfugötum sem og 

millilegg við stólpa. 

Stærðir á festingum, múrboltum og skrúfum skal ákvarða í samræmi við gildandi styrkleikakröfur 

fyrir handriðið. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem heildarlengd (lm).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

7.3.3 Stigahandrið við útistiga 
 

Í útistiga skal setja stigahandrið úr ryðfríu stáli.  

Handrið skal festast í stiga og steyptan stoðvegg í kringum stigum með ryðfríum múrboltum 

og skal gæta þess að ekki séu slagg, gasbólur eða annar galli í handriði. 

Stærðir á festingum, múrboltum og skrúfum skal ákvarða í samræmi við gildandi 

styrkleikakröfur fyrir handrið. 

Teikningu hönnuðar af handriði stiga má sjá á teikningu nr. 2.05-01. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem heildarlengd (lm).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

7.5 Málun 

 



 

 

7.6 Gluggar, gler og útihurðir 

7.6.0 Almennt 
Í steypta útveggi skal setja glugga, glerveggi og útihurðir ásamt því að setja skal glerveggi og 

útihurðir í steinullareiningaveggi. 

Gluggar og hurðir skulu vera ál/tré en glerveggir skulu vera álrammi með öryggisgleri þar sem við á.  

Allir glugga-, glerveggja og hurðakarmar ásamt heilum spjöldum í hurðum skulu vera í lit RAL7011. 

 

Glugga, glerveggi og hurðir skulu koma frá viðurkenndum framleiðanda og skal framleiðandi geta 

sýnt fram á að varan standist íslenska staðla og sé vottuð af viðurkenndum aðila ásamt því að 

uppfylla kröfur byggingareglugerðar. 

Loft- og vatnsþéttleiki skal staðfestur með vottorði NMÍ eða annarri sambærilegri stofnun sem 

prófar samkvæmt sömu stöðlum. U-gildi glugga skal ekki vera hærra en 2,0 (W/m2K). 

Við uppetningu glugga, glerveggja og hurða skal fara eftir fyrirmælum framleiðanda og skal öll 

uppsetning og frágangur vera gallalaus.  

Stærðir glugga, glerveggja og hurða ásamt nánari útfærslum og málsetningum má sjá á teikningum 

nr. 2.04-01 – 2.04-06.  

Athuga skal að málsetningar eru gatmál. 

 

Gluggar 

 

 7.6.1 ÚG01 
 

Ál/tré gluggi. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-01. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 

 

 



 

 

 7.6.2 ÚG02 
 

Ál/tré gluggi. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-01. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 
 7.6.3 ÚG03 

 

Ál/tré gluggi. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-01. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 
 7.6.4 ÚG04 

 

Ál/tré gluggi. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-02. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 

 

 

 



 

 

 7.6.5 ÚG05  
 

Ál/tré horngluggi. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-02. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 7.6.6 ÚG06 
 

Ál/tré gluggi. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-02. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 7.6.7 ÚG07 
 

Ál/tré gluggi. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-02. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 

 

 



 

 

 7.6.8 ÚG08 
 

Ál/tré gluggi með einu opnanlegu fagi. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-02. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 7.6.9 ÚG09 
 

Ál/tré gluggi með einu opnanlegu fagi. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-02. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 7.6.10 ÚG10 
 

Ál/tré gluggi. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-02. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 

 

 

 



 

 

Glerveggir 

 

 7.6.11 GV01 
 

Glerveggur í álramma með tvöfaldri rennihurð sem opnast til hliðanna. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-03. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 7.6.12 GV02 
 

Glerveggur í álramma með tvöfaldri rennihurð sem opnast til hliðanna. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-03. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 7.6.13 GV03 
 

Glerveggur í álramma. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-03. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 



 

 

 7.6.14 GV04 
 

Glerveggur í álramma með tveimur tvöföldum rennihurðum sem opnast til hliðanna ásamt 

rafstýrðum opnanlegum fögum. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-03. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 7.6.15 GV05 
 

Glerveggur í álramma með einfaldri opnanlegri hurð með vinstri opnun ásamt rafstýrðum 

opnanlegum fögum. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-03. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 7.6.16 GV06 
 

Glerveggur í álramma með rafstýrðum opnanlegum fögum. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-03. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 



 

 

 7.6.17 GV07 
 

Glerveggur í álramma með einfaldri opnanlegri hurð með hægri opnun ásamt rafstýrðum 

opnanlegum fögum. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-04. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 7.6.18 GV08 
 

Glerveggur í álramma. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-04. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 7.6.19 GV09 
 

Glerveggur í álramma. Veggur staðsettur innandyra og stúkar af op í gólfi á 2. Hæð. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-04. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 

 



 

 

 7.6.20 GV010 
 

Glerveggur í álramma. Veggur staðsettur innandyra og stúkar af op í gólfi á 2. Hæð. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-04. 

 

 7.6.21 GV011 
 

Glerveggur í álramma. Veggur staðsettur innandyra og stúkar af op í gólfi á 2. Hæð. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-04. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 7.6.22 GV012 
 

Glerveggur í álramma. Veggur staðsettur innandyra og stúkar af op í gólfi á 2. Hæð. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-04. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7.6.23 GV013 
 

Glerveggur í álramma með einfaldri opnanlegri hurð með vinstri opnun. Veggur staðsettur 

innandyra á 2. hæð. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-04. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

Útihurðir 

 

 7.6.24 ÚH01 
 

Tvöföld heil ál/tré flekahurð með hægri opnun. Hurð staðsett í flóttaleið. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-06. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 7.6.25 ÚH02 
 

Tvöföld ál/tré hurð með öryggisgleri og hægri opnun. Hurð staðsett í flóttaleið. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-06. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 



 

 

 7.6.26 ÚH03 
 

Einföld ál/tré hurð öryggisgleri og hægri opnun. Gluggi við hlið hurðar með öryggisgleri í. 

Hurð staðsett á 2. Hæð og nýtist sem flóttaleið út á þak. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-06. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 7.6.27 ÚH04 
 

Einföld ál/tré hurð með öryggisgleri og hægri opnun. 

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-06. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 7.6.28 ÚH05 
 

Einföld ál/tré flekahurð með vinstri opnun.  

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-06. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 

 

 

 



 

 

 7.6.29 ÚH06 
 

Einföld ál/tré flekahurð með hægi opnun.  

Sjá almennan kafla nr. 7.5.0 um meðhöndlun, frágang og uppsetningu. 

Öryggis-  og brunakröfur má sjá á teikningu nr. 2.04-06. 

 

Magntölur 

Magn er gefið upp sem fjöldi (stk.).  

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 

verklýsingu þessari þar með talið efni, vinna, tæki og flutningur. 



 

Magnskrá 

Íþróttamannvirkin Jaðarsbökkum, 300 Akranesi 

 

 

 

 

 

 

 



Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:
FJÁRHÆÐ

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 0
1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 0
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 0

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 0

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Tengiliður bjóðanda:

Netfang:

Heimilisfang:

Sími:

Undirskrift bjóðanda:

Jaðarsbakkar, 300 Akranes

TILBOÐSBLAÐ

Útboðsnúmer  1001

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Jaðarsbakkar, 300 Akranes, 
samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:



Jaðarsbakkar, 300 Akranes
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF
0.1 Hönnun 645 klst. 0 0
0.2 Ráðgjöf 70 klst. 0 0

KAFLI  0 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 0



Jaðarsbakkar, 300 Akranes
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1
AÐSTAÐA OG 
AÐSTÖÐUSKÖPUN

1.1 Aðstaða
1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 1 heild 0 0
1.1.2 Bráðabirgðagirðing í kringum vinnusvæði 1 heild 0 0
1.1.3 Vinnupallar 1 heild 0 0

Kafli 1.1 Aðstaða samtals: 0

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 0



Jaðarsbakkar, 300 Akranes
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 Múrverk
7.1.1 Lokun og þétting kónagata 1,404 stk. 0 0
7.1.2 Einangrun kjallara 607 m² 0 0
7.1.3 Einangrun sökkla 242 m² 0 0

Kafli 7.1 Múrverk samtals: 0

7.2 Frágangur útveggja
7.2.1 Einangrun útveggja 1,719 m² 0 0
7.2.2 Undirkerfi klæðninga á létta útveggi 916 m² 0 0
7.2.3 Undirkerfi klæðninga á steypta veggi 1,719 m² -                      0
7.2.4 Timburklæðning undir vaktturn 31 m² 0 0
7.2.5 Blikkklæðning léttra útveggja 916 m² 0 0
7.2.6 Blikklæðning steyptra útveggja 1,719 m² 0 0

Kafli 7.2 Trésmíði samtals: 0

7.3 Frágangur þaka
7.3.1 Frágangur portveggja 260 lm. 0 0
7.3.2 Viðsnúin þak yfir steypta plötu 1,266 m² 0 0
7.3.3 Viðsnúið þak yfir holplötu einingar 756 m² 0 0
7.3.4 Þakfrágangur á þakeiningar 1,920 m² 0 0
7.3.5 Dúkur á vindfang 43 m² 0 0

Kafli 7.3 Járn- og blikksmíði samtals: 0

7.4 Járn- og blikksmíði
7.4.1 Áfellur 834 lm 0 0
7.4.2 Gler svalahandrið 33 lm. 0 0
7.4.3 Stigahandrið við útistiga 16 lm. 0 0

Kafli 7.3 Járn- og blikksmíði samtals: 0

7.5 Málun
7.4.1 Málun 0 stk. 0 0

Kafli 7.4 Málun samtals: 0

7.6 Gluggar, gler og útihurðir
Gluggar 

7.6.1 ÚG01 3000x1500mm 18 stk. 0 0
7.6.2 ÚG02 1200x1500mm 3 stk. 0 0
7.6.3 ÚG03 1500x700mm 2 stk. 0 0
7.6.4 ÚG04 2500x1500mm 10 stk. 0 0
7.6.5 ÚG05 2500x4400mm (horngluggi) 2 stk. 0 0
7.6.6 ÚG06 2500x800mm 6 stk. 0 0
7.6.7 ÚG07 1500x3000mm 1 stk. 0 0
7.6.8 ÚG08 1200x1500mm 4 stk. 0 0
7.6.9 ÚG09 500x500mm 4 stk. 0 0
7.6.10 ÚG10 2000x700mm 1 stk. 0 0

Glerveggir
7.6.11 GV01 1 stk. 0 0



TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7.6.12 GV02 1 stk. 0 0
7.6.13 GV03 1 stk. 0 0
7.6.14 GV04 1 stk. 0 0
7.6.15 GV05 1 stk. 0 0
7.6.16 GV06 1 stk. 0 0
7.6.17 GV07 1 stk. 0 0
7.6.18 GV08 1 stk. 0 0
7.6.19 GV09 1 stk. 0 0
7.6.20 GV10 1 stk. 0 0
7.6.21 GV11 1 stk. 0 0
7.6.22 GV12 1 stk. 0 0
7.6.23 GV13 1 stk. 0 0

Útihurðir
7.6.24 ÚH01 3 stk. 0 0
7.6.25 ÚH02 3 stk. 0 0
7.6.26 ÚH03 1 stk. 0 0
7.6.27 ÚH04 6 stk. 0 0
7.6.28 ÚH05 2 stk. 0 0
7.6.29 ÚH06 1 stk. 0 0

Kafli 7.5 Gluggar, gler og hurðir 
samtals: 0



 

Tilboðsskrá/kostnaðaráætlun 

Íþróttamannvirkin Jaðarsbökkum, 300 Akranesi 

 

 

 

 

 

 



Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:
FJÁRHÆÐ

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 13,513,500
1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 40,638,000
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 302,853,549

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 357,005,049

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala:

Tengiliður bjóðanda:

Netfang:

Heimilisfang:

Sími:

Undirskrift bjóðanda:

Jaðarsbakkar, 300 Akranes

TILBOÐSBLAÐ

Útboðsnúmer  1001

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Jaðarsbakkar, 300 Akranes, 
samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:



Jaðarsbakkar, 300 Akranes
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF
0.1 Hönnun 645 klst. 18,900 12,190,500
0.2 Ráðgjöf 70 klst. 18,900 1,323,000

KAFLI  0 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 13,513,500



Jaðarsbakkar, 300 Akranes
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1
AÐSTAÐA OG 
AÐSTÖÐUSKÖPUN

1.1 Aðstaða
1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 1 heild 17,428,000 17,428,000
1.1.2 Bráðabirgðagirðing í kringum vinnusvæði 1 heild 9,410,000 9,410,000
1.1.3 Vinnupallar 1 heild 13,800,000 13,800,000

Kafli 1.1 Aðstaða samtals: 40,638,000

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 40,638,000



Jaðarsbakkar, 300 Akranes
TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 Múrverk
7.1.1 Lokun og þétting kónagata 1,404 stk. 2,991 4,199,364
7.1.2 Einangrun kjallara 607 m² 7,490 4,546,430
7.1.3 Einangrun sökkla 242 m² 7,490 1,812,580

Kafli 7.1 Múrverk samtals: 10,558,374

7.2 Frágangur útveggja
7.2.1 Einangrun útveggja 1,719 m² 7,890 13,562,910
7.2.2 Undirkerfi klæðninga á létta útveggi 916 m² 14,300 13,098,800
7.2.3 Undirkerfi klæðninga á steypta veggi 1,719 m² 14,300                24,581,700
7.2.4 Timburklæðning undir vaktturn 31 m² 23,600 731,600
7.2.5 Blikkklæðning léttra útveggja 916 m² 34,600 31,693,600
7.2.6 Blikklæðning steyptra útveggja 1,719 m² 31,300 53,804,700

Kafli 7.2 Trésmíði samtals: 137,473,310

7.3 Frágangur þaka
7.3.1 Frágangur portveggja 260 lm. 9,240 2,402,400
7.3.2 Viðsnúin þak yfir steypta plötu 1,266 m² 25,548 32,343,768
7.3.3 Viðsnúið þak yfir holplötu einingar 756 m² 25,548 19,309,178
7.3.4 Þakfrágangur á þakeiningar 1,920 m² 1,000 1,919,700
7.3.5 Dúkur á vindfang 43 m² 22,570 970,510

Kafli 7.3 Járn- og blikksmíði samtals: 56,945,556

7.4 Járn- og blikksmíði
7.4.1 Áfellur 834 lm 7,320 6,104,880
7.4.2 Gler svalahandrið 33 lm. 172,300 5,616,980
7.4.3 Stigahandrið við útistiga 16 lm. 134,200 2,147,200

Kafli 7.3 Járn- og blikksmíði samtals: 13,869,060

7.5 Málun
7.4.1 Málun 0 stk. 0 0

Kafli 7.4 Málun samtals: 0

7.6 Gluggar, gler og útihurðir
Gluggar 

7.6.1 ÚG01 3000x1500mm 18 stk. 771,300 13,883,400
7.6.2 ÚG02 1200x1500mm 3 stk. 217,800 653,400
7.6.3 ÚG03 1500x700mm 2 stk. 179,760 359,520
7.6.4 ÚG04 2500x1500mm 10 stk. 642,000 6,420,000
7.6.5 ÚG05 2500x4400mm (horngluggi) 2 stk. 1,883,200 3,766,400
7.6.6 ÚG06 2500x800mm 6 stk. 242,800 1,456,800
7.6.7 ÚG07 1500x3000mm 1 stk. 546,300 546,300
7.6.8 ÚG08 1200x1500mm 4 stk. 218,520 874,080
7.6.9 ÚG09 500x500mm 4 stk. 121,400 485,600
7.6.10 ÚG10 2000x700mm 1 stk. 239,680 239,680

Glerveggir
7.6.11 GV01 1 stk. 6,732,000 6,732,000



TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7.6.12 GV02 1 stk. 6,532,000 6,532,000
7.6.13 GV03 1 stk. 4,880,625 4,880,625
7.6.14 GV04 1 stk. 18,777,000 18,777,000
7.6.15 GV05 1 stk. 15,700,000 15,700,000
7.6.16 GV06 1 stk. 15,270,000 15,270,000
7.6.17 GV07 1 stk. 5,522,000 5,522,000
7.6.18 GV08 1 stk. 4,793,000 4,793,000
7.6.19 GV09 1 stk. 4,813,000 4,813,000
7.6.20 GV10 1 stk. 5,400,000 5,400,000
7.6.21 GV11 1 stk. 4,813,000 4,813,000
7.6.22 GV12 1 stk. 5,400,000 5,400,000
7.6.23 GV13 1 stk. 5,235,000 5,235,000

Útihurðir
7.6.24 ÚH01 3 stk. 520,000 1,560,000
7.6.25 ÚH02 3 stk. 610,000 1,830,000
7.6.26 ÚH03 1 stk. 590,000 590,000
7.6.27 ÚH04 6 stk. 550,000 3,300,000
7.6.28 ÚH05 2 stk. 340,000 680,000
7.6.29 ÚH06 1 stk. 440,000 440,000

Kafli 7.5 Gluggar, gler og hurðir 
samtals: 140,952,805

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 302,853,549




